

Број: 2017-51125/8

Датум: 10.05.2017. године

ПРЕДМЕТ: Обавештење бр. 1

Додатно објашњење Конкурсне документације за јавну набавку услуге израде планова ЗОП-а, број ЈН: 21/2017

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у року за достављање понуда, дана 10.05.2017. године, путем mail-а стигло питање којим се тражи додатно разјашњење Конкурсне документације:

Питање: 1. Молим Вас, дефинисати које подлоге поседујете (архитектонско-грађевинске, машинске, електро...) у папирној и/или електронској форми (цртежи у dwg формат и текст у Word-у или pdf-у) за сваки објекат понаособ?

Одговор и објашњење: Одговор ће бити дат у I Измени и допуни конкурсне документације за набавку услуге израде планова ЗОП-а, број ЈН: 21/2017, која ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца www.posta.rs.

Питање: 2. У тендерској документацији се наводи:

„Максималан рок за израду Планова ЗОП-а је 30 дана од дана достављања Налога за набаку за конкретан објекат или више објеката“.

Појасните, молим Вас, којим темпом планирате достављање Налога и колико објеката одједном? Да ли је то у вези са распоредом израде Планова ЗОП-а који сте доставили у Тендеру, односно:


1. Нова зграда поште
Стара здрага поште – 1 Налог за оба Плана
2. Регионални поштански центар
Депо марака - 1 Налог за оба Плана
3. Седиште подручне јединице Сремска Митровица - 1 Налог за 1 План
4. Седиште подручне јединице Сомбор - 1 Налог за 1 План
5. Или је све ствар договора Наручиоца и Понуђача?

Одговор и објашњење:

Одговор ће бити дат у I Измени и допуни конкурсне документације за набавку услуге израде планова ЗОП-а, број ЈН: 21/2017, која ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца www.posta.rs.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ


Слађана Радоњић