

Број: 2017-207859/29
Београд, 13.02.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 5

Предмет: Додатно појашњење везана за јавну набавку - Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, бр. ЈН: 540/2017

Поштовани, обавештавамо Вас да су у року утврђеном чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, пристигло је следеће питање:

-Питање број 1: У тендерској документацији за ЈН 540/2017 за испуњење додатног услова- кадровски капацитет, да ли, за исту партију, лица са лиценцом 411-одговорни извођач радова може бити и одговорни извођач радова и ангажовани руководиоц радова на градилишту.

-Одговор на питање број 1: У складу са Конкурсном документацијом за ЈН 540/2017 за исту партију, лице са лиценцом 411 одговорни извођач радова може бити и руководиоц радова на градилишту под условом да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена а током трајања рока за извођење радова и испуњава све услове захтеване конкурсном документацијом којом понуђач доказује да располаже довољним кадровским капацитетом.


-Питање број 2: У складу са већ направљеним изменама у конкурсној документацији и због најава нових промена, саме обимности конкурсне документације као и због државних празника и нерадних дана који нам предстоје овим путем затражили бисмо продужење рока за подношење понуда додатног времена за сагледавање свих промена.

-Одговор на питање број 2: Одговор на ово питање је дат у Обавештењу број 4, које је објављено 12.02.2018. године на Порталу јавних набавки управе за јавне набавке и на интернет страни Наручиоца www.posta.rs.

Напомена: Обавештење број 5 је објављено на Порталу јавних набавки управе за јавне набавке и на интернет страни Наручиоца www.posta.rs.

С поштовањем,

Председник Комисије
за јавну набавку 540/2017


Вера Радовановић