

Број: 2017-207859/222

Датум: 27 . 04 .2018.године

На основу члана 40. Статута Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд ("Службени ПТТ-гласник", бр. 1094/17), члана 107. став 3. члана 108. став 1. и члана 160. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 - у даљем тексту Закон), а у вези са Решењем Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, број 4-00-442/2018 од 02.07.2018. године, доносим:

**ОДЛУКУ о измени Одлуке о
о додели уговора број 2017-207859/84 од 05.04.2018. године**

1. У отвореном поступку јавне набавке: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, број ЈН: 540/2017, уговор о јавној набавци за Партију 1 додељује се понуђачу „HIDROTEHNIKA-GMK PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, D.O.O. BEOGRAD“, Београд-Гроцка, Винча, Београдска 2026, у укупном износу од 31.820.396,00 динара без ПДВ-а, који је у поступку предметне јавне набавке за наведену Партију доставио најповољнију понуду, сагласно Извештају о измени Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку, број 2017-207859/82 од 30.03.2018. године, број 2017-207859/220 од 24.07.2018. године.

2. Ову одлуку објавити у року од 3 (три) дана од дана доношења, на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.posta.rs.

Образложење

Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, Таковска број 2, спровело је поступак јавне набавке на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број 2017-207859/1 од 29.12.2017. године, број ЈН: 540/2017, у отвореном поступку.

Предмет јавне набавке је: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, број ЈН: 540/2017 Грађевински радови -45000000-7, процењене вредности 41.000.000,00 динара без ПДВ-а, - а (Партија 1. - Објекти на територији Београда и Панчева, у износу од 38.400.000,00 динара без ПДВ-а, Партија 2. - Објекти на територији РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево“, у износу од 1.800.000,00 динара без ПДВ-а, Партија 3. - Објекти на територији РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“, у износу од 800.000,00 динара без ПДВ-а,

а вредност уговора о јавној набавци за Партију 1 - Објекти на територији Београда и Панчева, износи 31.820.396,00 динара без ПДВ-а;

Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска број 2, донело је Одлуку о додели уговора за јавну набавку: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, број ЈН: 540/2017, број 2017-207859/84 од 25.04.2018. године којом је уговор доделило за Партију 1. - Објекти на територији Београда и Панчева, Групи понуђача коју чине: „ES ENERGO-SERVIS DOO ZA PROIZVODNJU, ZANATSKE USLUGE I TRGOVINU BEOGRAD (ZVEZDARA)“, Београд-Звездара, Кружни пут 61 и „ГРАЂЕВИНСКО PRIVREDNO DRUŠTVO KEJ DOO VALJEVO“, Ваљево, Владике Николаја 29 Б, чији је водећи члан „ES ENERGO-SERVIS DOO ZA PROIZVODNJU, ZANATSKE USLUGE I TRGOVINU BEOGRAD (ZVEZDARA)“, Београд-Звездара, Кружни пут 61 (у даљем тексту: Подносилац захтева), на коју је благовремено, дана 20.04.2018. године поднет уредан Захтев за заштиту права понуђач „HIDROTEHNIKA-GMK PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, D.O.O. BEOGRAD“, Београд-Гроцка, Винча, Београдска 202б, а који је код Наручиоца заведен под бројем 2017-207859/109 (у даљем тексту: Захтев).

Одлучујући по наведеном захтеву за заштиту права, Наручилац је доставио Одговор Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки заведен код Наручиоца под бројем 2017-207859/112 дана 24.04.2018. године и проследио комплетну документацију из поступка јавне набавке Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки на даљу надлежност.

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је дана 02.07.2018. године донела Решење број 4-00-442/2018 којим се усваја Захтев Подносиоца захтева као основан и делимично поништава отворени поступак јавне набавке Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, број ЈН: 540/2017, и то у делу стручне оцене понуда и доношења Одлуке о додели уговора за Партију 1, које је код Наручиоца заведено под бројем 2017-207859/182 дана 10.07.2018. године.

Поступајући по наведеном Решењу, Комисија за јавну набавку је поновила фазу стручне оцене понуда и изменила Одлуку о додели уговора, број 2017-207859/84 од 05.04.2018.године:

„ На основу Позива за подношење понуда, број 2017-207859/6 од 25.01.2018. године, објављеном на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца www.posta.rs 25.01.2018. године, и на Порталу Службених гласила Републике Србије и бази прописа 30.01.2018. године, Обавештења о продужењу рока за подношење понуда објављеном на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца www.posta.rs 14.02.2018. године, и на Порталу Службених гласила Републике Србије и бази прописа 22.02.2018. године и Обавештења о продужењу рока за подношење понуда објављеном на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца www.posta.rs 19.02.2018. године, и на Порталу Службених гласила Републике Србије и бази прописа 23.02.2018. године, понуде су благовремено поднели следећи понуђачи:

- „HIDROTEHNIKA - GMK PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, D.O.O. BEOGRAD“, Београд-Гроцка, Винча, Београдска 202 б, матични број: 07753691, ПИБ: 101183160, за Партију 1, у укупном износу од 27.491.621,00 динара без ПДВ-а, који после извршене рачунске контроле износи 31.820.396,00 динара без ПДВ-а и са понуђеним гарантним роком од 85 месеци;

- „GRAĐEVINSKO ZANATSKA ZADRUGA JUGOSLAVIJA BEOGRAD (VOŽDOVAC)“, Београд-Вождовац, Београд-Вождовац, Мишка Јовановића 24, матични број: 07042086, ПИБ: 101735541, за Партију 1, у укупном износу од 37.090.669,00 динара без ПДВ-а и са понуђеним гарантним роком од 60 месеци;

- „AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ODRŽAVANJE DIMOVODNIH I LOŽIŠNIH UREĐAJA DIMNIČAR, BEOGRAD (SAVSKI VENAC)“, Београд - Савски Венац, Делиградска 26, матични број: 07037899, ПИБ: 100124790, за Партију 1, у укупном износу од 38.490.480,30 динара без ПДВ-а, који после извршене рачунске контроле износи 38.443.680,30 динара без ПДВ-а и са понуђеним гарантним роком од 36 месеци;

- Заједничка понуда Групе понуђача коју чине: „ES ENERGO-SERVIS DOO ZA PROIZVODNJU, ZANATSKJE USLUGE I TRGOVINU BEOGRAD (ZVEZDARA)“, Београд-Звездара, Кружни пут 61, матични број: 17069381, ПИБ: 101723017 и „GRAĐEVINSKO PRIVREDNO DRUŠTVO KEJ DOO VALJEVO“, Ваљево, Владике Николаја 29 Б, матични број: 07367236 ПИБ: 100068813, чији је водећи члан „ES ENERGO-SERVIS DOO ZA PROIZVODNJU, ZANATSKJE USLUGE I TRGOVINU BEOGRAD (ZVEZDARA)“, према Уговору о конзорцијуму заведеног код члана Групе понуђача „ES ENERGO-SERVIS DOO ZA PROIZVODNJU, ZANATSKJE USLUGE I TRGOVINU BEOGRAD (ZVEZDARA)“ под бројем 278 од 12.02.2018. године а код члана Групе понуђача „GRAĐEVINSKO PRIVREDNO DRUŠTVO KEJ DOO VALJEVO“ под бројем 137/18- I од 12.02.2018. године, за Партију 1, у укупном износу од 31.643.057,20 динара без ПДВ-а, који после извршене рачунске контроле износи 31.646.297,20 динара без ПДВ-а и са понуђеним гарантним роком од 72 месеца;

- Заједничка понуда Групе понуђача коју чине „BRANKO PEJOVIĆ PR PROIZVODNJA PVC I ALUMINIJUMSKE STOLARIJE TRGOVINA I PREVOZ GRASING BEOGRAD (VOŽDOVAC), Београд - Вождовац, Винарска 5а, матични број: 55979782, ПИБ: 101544397 и „IZOLINVEST DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, USLUGE, GRAĐEVINARSTVO, INŽENJERING, MARKETING, EXPORT-IMPORT, KALUĐERICA“, Београд - Гроцка, Калуђерица, Волгина 73, матични број: 17206257 ПИБ: 101387684, чији је водећи члан према Уговору о заједничком наступу и извршењу јавне набавке заведеног код члана Групе понуђача IZOLINVEST DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, USLUGE, GRAĐEVINARSTVO, INŽENJERING, MARKETING, EXPORT-IMPORT, KALUĐERICA“, под бројем 18-113 од 21.02.2018. године а код члана Групе понуђача „BRANKO PEJOVIĆ PR PROIZVODNJA PVC I ALUMINIJUMSKE STOLARIJE TRGOVINA I PREVOZ GRASING BEOGRAD (VOŽDOVAC), под бројем 2018-4 од 21.02.2018. године, за Партију 1, у укупном износу од 33.935.587,90 динара без ПДВ-а, који после извршене рачунске контроле износи 33.935.587,90 динара без ПДВ-а и са понуђеним гарантним роком од 72 месеца;

Увидом у јавни регистар понуђача-предузетника и правних лица, утврђено је да су напред наведени понуђачи и чланови групе понуђача уписани у наведени регистар, те сходно члану 78. став 5. Закона нису били дужни да приликом подношења понуда доказују испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона.

Приликом прегледа и стручне оцене понуде за Партију 1, уочене су рачунске грешке у понуди следећих понуђача:

„HIDROTEHNIKA - GMK PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, D.O.O. BEOGRAD“, и то:

- На страни 16 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА А-Г РАДОВА, у колони АТЦ Батајница укупно Телеком, није уписан износ, а треба уписати 795.390,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 51 од 305 у делу 1 ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊЕ, у позицији 11. пише 47.250,00 динара без ПДВ-а, а треба 42.525,00 динара без ПДВ-а;
 - На страни 51 од 305 у колони Земљани радови, уписан је износ који се односи на колону Укупно рушење и демонтажа, пише 162.775,00 динара без ПДВ-а, а треба 158.050,00 динара без ПДВ-а;
 - На страни 56 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР у колони 1. РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ, пише 162.775,00 динара без ПДВ-а, а треба 158.050,00 динара без ПДВ-а;
 - На страни 56 од 305 у колони УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР А-Г радови, пише 2.700.919,00 динара без ПДВ-а, а треба 2.696.194,00 динара без ПДВ-а;
 - На страни 57 од 305 у делу ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА /ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР, пише 2.700.919,00 динара без ПДВ-а, а треба 2.696.194,00 динара без ПДВ-а;
 - На страни 57 од 305 у делу ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА /УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР, пише 2.780.319,00 динара без ПДВ-а, а треба 2.775.594,00 динара без ПДВ-а;
 - На страни 58 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1/ ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР А-Г, пише 2.700.919,00 динара без ПДВ-а, а треба 2.696.194,00 динара без ПДВ-а;
 - На страни 58 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1/ укупно по врсти радова А-Г, пише 2.973.319,00 динара без ПДВ-а, а треба 2.968.594,00 динара без ПДВ-а;
 - На страни 58 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1/ УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР, пише 2.780.319,00 динара без ПДВ-а, а треба 2.775.594,00 динара без ПДВ-а;
 - На страни 58 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1/ УКУПНО УКУПНО, пише 3.052.719,00 динара без ПДВ-а, а треба 3.047.994,00 динара без ПДВ-а;
 - На страни 58 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2/ IIIa ТЕЛЕКОМ, пише 2.376.060,62 динара без ПДВ-а, а треба 2.372.022,63 динара без ПДВ-а;
 - На страни 58 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2/ IIIb ПОШТА, пише 404.258,38 динара без ПДВ-а, а треба 403.571,37 динара без ПДВ-а;
 - На страни 58 од 305 у делу УКУПНО ТЕЛЕКОМ, пише 2.648.460,62 динара без ПДВ-а, а треба 2.644.422,63 динара без ПДВ-а;
 - На страни 58 од 305 у делу УКУПНО ПОШТА, пише 404.258,38 динара без ПДВ-а, а треба 403.571,37 динара без ПДВ-а;
 - На страни 58 од 305 у делу УКУПНО, пише 3.052.719,00 динара без ПДВ-а, а треба 3.047.994,00 динара без ПДВ-а;
 - На страни 64 од 305 у делу УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ, пише 247.500,00 динара без ПДВ-а, а треба 247.570,00 динара без ПДВ-а;
 - На страни 70 од 305 у делу УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ, пише 218.000,00 динара без ПДВ-а, а треба 218.800,00 динара без ПДВ-а;
 - На страни 78 од 305 у делу МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ, пише 480.000,00 динара без ПДВ-а, а треба 4.800.000,00 динара без ПДВ-а;
 - На страни 79 од 305 у делу УКУПНО МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ: , пише 495.150,00 динара без ПДВ-а, а треба 4.815.150,00 динара без ПДВ-а;
 - На страни 79 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА/ 5 МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ, пише 495.150,00 динара без ПДВ-а, а треба 4.815.150,00 динара без ПДВ-а;
 - На страни 79 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНО, пише 856.737,00 динара без ПДВ-а, а треба 5.176.737,00 динара без ПДВ-а;
 - На страни 92 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1/ ТЕЛЕКОМ А-Г, пише 856.737,00 динара без ПДВ-а, а треба 5.176.737,00 динара без ПДВ-а;

- На страни 92 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1/ укупно по врсти радова, пише 856.737,00 динара без ПДВ-а, а треба 5.176.737,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 92 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1/ укупно ТЕЛЕКОМ, пише 970.597,00 динара без ПДВ-а, а треба 5.290.597,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 92 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1/ УКУПНО, пише 1.725.382,00 динара без ПДВ-а, а треба 6.045.382,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 92 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2/ ТЕЛЕКОМ, пише 970.597,00 динара без ПДВ-а, а треба 5.290.597,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 92 од 305 у делу укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa): , пише 1.255.661,25 динара без ПДВ-а, а треба 5.575.661,25 динара без ПДВ-а;
- На страни 92 од 305 у делу УКУПНО, пише 1.725.382,00 динара без ПДВ-а, а треба 6.045.382,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 120 од 305 у делу УКУПНО МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ, НЕ ПИШЕ ИЗНОС а треба 677.350,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 121 од 305 у делу 8 РАЗНИ РАДОВИ / на поз.1 није уписан износ УКУПНА ЦЕНА паушала на предвиђеном месту (први ред последња колона), већ је тај износ уписан у колони испод, на поз.2 (други ред последња колона), где није предвиђено уписивање износа
- На страни 121 од 305 у делу УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ пише 29.800,00 динара без ПДВ-а, а треба 4.800,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 121 од 305 у делу 8 РАЗНИ РАДОВИ пише 29.800,00 динара без ПДВ-а, а треба 4.800,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 121 од 305 у делу УКУПНО А-АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ пише 5.073.223,00 динара без ПДВ-а, а треба 5.048.223,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 125 од 305 у делу -I РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕЛЕКОМ/АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ пише 5.073.223,00 динара без ПДВ-а, а треба 5.048.223,00 динара без ПДВ-а,
- На страни 125 од 305 у делу - УКУПНО А+Б пише 5.544.193,00 динара без ПДВ-а, а треба 5.519.193,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 127 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1/ ТЕЛЕКОМ А-Г , пише 5.544.193,00 динара без ПДВ-а, а треба 5.519.193,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 127 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1/ укупно по врсти радова А-Г, 5.544.193,00 динара без ПДВ-а, а треба 5.519.193,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 127 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1/ ТЕЛЕКОМ укупно, пише 5.696.693,00 динара без ПДВ-а, а треба 5.671.693,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 127 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1/ УКУПНО, пише 5.696.693,00 динара без ПДВ-а, а треба 5.671.693,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 127 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2/ I ТЕЛЕКОМ, пише 5.696.693,00 динара без ПДВ-а, а треба 5.671.693,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 127 од 305 у делу укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa), пише 5.696.693,00 динара без ПДВ-а, а треба 5.671.693,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 127 од 305 у делу УКУПНО, пише 5.696.693,00 динара без ПДВ-а, а треба 5.671.693,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 130 од 305 у делу УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ, пише 273.000,00 динара без ПДВ-а, а треба 286.500,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 131 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА/ 4 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ, пише 273.000,00 динара без ПДВ-а, а треба 286.500,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 131 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА/ УКУПНО , пише 591.800,00 динара без ПДВ-а, а треба 605.300,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 131 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА/ ТЕЛЕКОМ, пише 591.800,00 динара без ПДВ-а, а треба 605.300,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 133 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1/ ТЕЛЕКОМ А-Г , пише 591.800,00 динара без ПДВ-а, а треба 605.300,00 динара без ПДВ-а;

- На страни 133 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА1/ укупно по врсти радова А-Г, пише 797.000,00 динара без ПДВ-а, а треба 810.500,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 133 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1/ ТЕЛЕКОМ укупно , пише 591.800,00 динара без ПДВ-а, а треба 605.300,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 133 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА1/ УКУПНО, пише 797.000,00 динара без ПДВ-а, а треба 810.500,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 133 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2/ I ТЕЛЕКОМ, пише 591.800,00 динара без ПДВ-а, а треба 605.300,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 133 од 305 у делу укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIa), пише 766.220,00 динара без ПДВ-а, а треба 779.720,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 133 од 305 у делу УКУПНО, пише 797.000,00 динара без ПДВ-а, а треба 810.500,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 140 од 305 у делу 4 АТЦ Земун/ ПОШТА, пише 404.258,38 динара без ПДВ-а, а треба 403.571,37 динара без ПДВ-а;
- На страни 140 од 305 у делу 4 АТЦ Земун/ ТЕЛЕКОМ , пише 2.648.460,62 динара без ПДВ-а, а треба 2.644.422,63 динара без ПДВ-а;
- На страни 140 од 305 у делу 4 АТЦ Земун/ УКУПНО, пише 3.052.719,00 динара без ПДВ-а, а треба 3.047.994,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 140 од 305 у делу 6 АТЦ Чукарица/ ТЕЛЕКОМ, пише 1.255.661,25 динара без ПДВ-а, а треба 5.575.661,25 динара без ПДВ-а;
- На страни 140 од 305 у делу 6 АТЦ Чукарица/ УКУПНО, пише 1.725.382,00 динара без ПДВ-а, а треба 6.045.382,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 140 од 305 у делу 6 АТЦ Карабурма/ ТЕЛЕКОМ, пише 5.696.693,00 динара без ПДВ-а, а треба 5.671.693,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 140 од 305 у делу 6 АТЦ Карабурма/ УКУПНО, пише 5.696.693,00 динара без ПДВ-а, а треба 5.671.693,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 140 од 305 у делу 7 АТЦ Крњача/ ТЕЛЕКОМ, пише 766.220,00 динара без ПДВ-а, а треба 779.720,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 140 од 305 у делу 7 АТЦ Крњача/ УКУПНО , пише 797.000,00 динара без ПДВ-а, а треба 810.500,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 140 од 305 у делу УКУПНО/ ПОШТА, пише 2.878.605,83 динара без ПДВ-а, а треба 2.877.918,82 динара без ПДВ-а;
- На страни 140 од 305 у делу УКУПНО/ ТЕЛЕКОМ, пише 24.613.015,17 динара без ПДВ-а, а треба 28.917.477,18 динара без ПДВ-а;
- На страни 140 од 305 у делу УКУПНО/ УКУПНО , пише 27.491.621,00 динара без ПДВ-а, а треба 31.795.396,00 динара без ПДВ-а.

Наведеном понуђачу Наручилац је дана 21.03.2018.године упутио Захтев за давање сагласности за исправљање рачунских грешака у понуди, број 2017-207859/60.

Понуђач је благовремено, у остављеном року од 2 (два) дана, доставио делимичну Сагласност на исправку рачунских грешака, број 2017-207859/70 од 23.03.2018. године, са захтевом да се поново изврши провера рачунске контроле са износом од 31.761.096,00 динара без ПДВ-а који је наведен као исправан износ по Захтеву Наручиоца број 2017-207859/60.

Поновљеном рачунском контролом уврђено је да је укупна цена из понуде рачунски исправна, те да износи 31.795.396,00 динара без ПДВ-а, о чему је Понуђач обавештен дана 27.03.2018.године дописом број 2017-207859/75.

Понуђач је благовремено, у остављеном року од 2 (два) дана, доставио делимичну Сагласност на исправку рачунских грешака, број 2017-207859/77 од 28.03.2018. године, у којој је навео да је сагласан са исправљеном рачунском грешком за објекат АТЦ Земун на страни 58 од 305 понуде, али да није сагласан са укупним износом од 31.795.396,00 динара без ПДВ-а наведеног у Захтеву за исправку рачунских грешака број 2017-207859/75, јер његовом рачунском контролом, вредност понуде износи 31.820.396,00

динара без ПДВ-а, - понуђач је до овог износа дошао тако што је урачунао оба уписана износа у позицији број 2. из тачке 8. Разни радови, на страни 121 од 305 понуде.

По извршеној поновој стручној оцени понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да укупна вредност понуде за Партију 1 износи 31.820.396,00 динара без ПДВ-а.

- „AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ODRŽAVANJE DIMOVODNIH I LOŽIŠNIH UREĐAJA DIMNIČAR, BEOGRAD (SAVSKI VENAC)“, и то:

- ПАРТИЈА 1, АТЦ БАТАЈНИЦА – РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2, IIIa ТЕЛЕКОМ (конкурсна документација страна 22 од 305) уписана је цена у износу 3.655.809,48 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 3.665.809,48 динара без ПДВ-а;

- ПАРТИЈА 1, АТЦ ЗЕМУН – УКУПНО ЗЕЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР А-Г РАДОВИ (конкурсна документација страна 56 од 305) није читко написан износ 3.484.030,00 динара без ПДВ-а;

- ПАРТИЈА 1, АТЦ ЖАРКОВО, ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР ПОШТЕ И ТЕЛЕКОМА, УКУПНО РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА (конкурсна документација страна 64 од 305) уписана је цена у износу 355.300,00 динара без ПДВ-а а исправан износ је 355.330,00 динара без ПДВ-а;

- ПАРТИЈА 1, АТЦ ЖАРКОВО, РЕКАПИТУЛАЦИЈА, 1. РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ (конкурсна документација страна 70 од 305) уписана је цена у износу 355.300,00 динара без ПДВ-а а исправан износ је 355.330,00 динара без ПДВ-а;

- ПАРТИЈА 1, АТЦ ЧУКАРИЦА, ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА И АЛУМИНАРИЈА У ПОЗИЦИЈИ 2 (конкурсна документација страна 78 од 305) није уписана јединична цена, као ни укупна цена;

- ПАРТИЈА 1, АТЦ ЧУКАРИЦА, УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА И АЛУМИНАРИЈА (конкурсна документација страна 78 од 305) уписана је цена у износу 165.338,00 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 117.338,00 динара без ПДВ-а;

- ПАРТИЈА 1, АТЦ ЧУКАРИЦА, РЕКАПИТУЛАЦИЈА, ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА И АЛУМИНАРИЈА (конкурсна документација страна 79 од 305) уписана је цена у износу 165.338,00 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 117.338,00 динара без ПДВ-а;

- ПАРТИЈА 1, АТЦ ЧУКАРИЦА, РЕКАПИТУЛАЦИЈА, УКУПНО А-Г РАДОВИ (конкурсна документација страна 79 од 305) уписана је цена у износу 1.139.965,30 динара без ПДВ-а а исправан износ је 1.091.965,30 динара без ПДВ-а;

- ПАРТИЈА 1, АТЦ ЧУКАРИЦА, ЕЛЕКТРО РАДОВИ ПОШТА, КАНЦЕЛАРИЈА УПРАВНИКА, позиција 2.01. (конкурсна документација страна 85 од 305) није попуњена колона укупна цена;

- ПАРТИЈА 1, АТЦ ЧУКАРИЦА, ЕЛЕКТРО РАДОВИ ПОШТА, КАНЦЕЛАРИЈА УПРАВНИКА, позиција 2.17. (конкурсна документација страна 87 од 305) уписана је укупна цена у износу 8.000,00 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 80.000,00 динара без ПДВ-а;

- ПАРТИЈА 1, АТЦ ЧУКАРИЦА, ЕЛЕКТРО РАДОВИ ЗАЈЕДНИЧКО, позиција 1.01. (конкурсна документација страна 88 од 305) није попуњена колона укупна цена

- ПАРТИЈА 1, АТЦ ЧУКАРИЦА, ЕЛЕКТРО РАДОВИ ЗАЈЕДНИЧКО, УКУПНО ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ (конкурсна документација страна 90 од 305) уписана је цена у износу 957.200,00 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 932.200,00 динара без ПДВ-а;

- ПАРТИЈА 1, АТЦ ЧУКАРИЦА, РЕКАПИТУЛАЦИЈА, (конкурсна документација страна 91 од 305) уписана је цена у износу 987.200,00 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 962.200,00 динара без ПДВ-а;

- РЕКАПИТУЛАЦИЈА, 1 ТЕЛЕКОМ, А-Г (конкурсна документација страна 92 од 305) уписана је укупна цена у износу 1.139.965,30 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 1.091.965,30 динара без ПДВ-а;

- РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1, ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР, електро (конкурсна документација страна 92 од 305) уписана је укупна цена у износу 987.200,00 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 962.200,00 динара без ПДВ-а;
- РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1, ТЕЛЕКОМ, укупно, (конкурсна документација страна 92 од 305) уписана је укупна цена у износу 1.538.915,30 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 1.490.915,30 динара без ПДВ-а;
- РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1, ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР, укупно, (конкурсна документација страна 92 од 305) уписана је укупна цена у износу 987.200,00 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 962.200,00 динара без ПДВ-а;
- РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1, УКУПНО ПО ВРСТИ РАДОВА, А-Г, (конкурсна документација страна 92 од 305) уписана је укупна цена у износу 1.139.965,30 динара без ПДВ-а а исправан износ је 1.091.965,30 динара без ПДВ-а;
- РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1, УКУПНО ПО ВРСТИ РАДОВА, ЕЛЕКТРО (конкурсна документација страна 92 од 305) уписана је укупна цена у износу 2.490.450,00 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 2.465.450,00 динара без ПДВ-а;
- РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1, УКУПНО: (конкурсна документација страна 92 од 305) уписана је укупна цена у износу 3.630.415,30 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 3.557.415,30 динара без ПДВ-а;
- РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2, ТЕЛЕКОМ, (конкурсна документација страна 92 од 305) уписана је цена у износу 1.538.915,30 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 1.490.915,30 динара без ПДВ-а;
- РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2, ТЕЛЕКОМ, (конкурсна документација страна 92 од 305) уписана је цена у износу 748.495,04 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 729.540,04 динара без ПДВ-а;
- РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2, ПОШТА (конкурсна документација страна 92 од 305) уписана је цена у износу 238.704,96 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 232.659,96 динара без ПДВ-а;
- РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2, укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa) (конкурсна документација страна 92 од 305) уписана је цена у износу 2.287.410,34 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 2.220.455,34 динара без ПДВ-а;
- РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2, укупно ПОШТА (II+IIIb) (конкурсна документација страна 92 од 305) уписана је цена у износу 1.343.004,96 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 1.336.959,96 динара без ПДВ-а;
- РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2, УКУПНО (конкурсна документација страна 92 од 305) уписана је укупна цена у износу 3.690.415,30 динара без ПДВ-а а исправан износ је 3.557.415,30 динара без ПДВ-а;
- ПАРТИЈА 1, АТЦ КАРАБУРМА, ТЕЛЕКОМ, УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ (конкурсна документација страна 116 од 305) уписана је цена у износу 154.690,00 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 133.090,00 динара без ПДВ-а;
- ПАРТИЈА 1, АТЦ КАРАБУРМА, ТЕЛЕКОМ, РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ (конкурсна документација страна 121 од 305) уписана је цена у износу 154.690,00 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 133.090,00 динара без ПДВ-а;
- ПАРТИЈА 1, АТЦ КАРАБУРМА, ТЕЛЕКОМ, УКУПНО А- АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ (конкурсна документација страна 121 од 305) уписана је цена у износу 5.528.370,00 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 5.554.570,00 динара без ПДВ-а;
- I РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕЛЕКОМ, А- АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ (конкурсна документација страна 125 од 305) уписана је цена у износу 5.528.370,00 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 5.554.570,00 динара без ПДВ-а;
- I РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕЛЕКОМ, УКУПНО А+Б (конкурсна документација страна 125 од 305) уписана је цена у износу 6.167.600,00 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 6.193.800,00 динара без ПДВ-а;

- ПАРТИЈА 1, АТЦ КАРАБУРМА, ЕЛЕКТРО РАДОВИ (конкурсна документација страна 126 од 305 није читко написан износ УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ 187.880,00 динара без ПДВ-а;
- РЕКАПИТУЛАЦИЈА I, I ТЕЛЕКОМ, А-Г (конкурсна документација страна 127 од 305) уписана је цена у износу 6.167.600,00 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 6.193.800,00 динара без ПДВ-а;
- РЕКАПИТУЛАЦИЈА I, I ТЕЛЕКОМ, укупно (конкурсна документација страна 127 од 305) уписана је цена у износу 6.355.480,00 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 6.381.680,00 динара без ПДВ-а;
- РЕКАПИТУЛАЦИЈА I, укупно по врси радова, А-Г (конкурсна документација страна 127 од 305) уписана је цена у износу 6.167.600,00 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 6.193.800,00 динара без ПДВ-а;
- РЕКАПИТУЛАЦИЈА I, I ТЕЛЕКОМ, УКУПНО (конкурсна документација страна 127 од 305) уписана је цена у износу 6.355.480,00 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 6.381.680,00 динара без ПДВ-а;
- РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2, I ТЕЛЕКОМ, (конкурсна документација страна 127 од 305) уписана је укупна цена у износу 6.355.480,00 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 6.381.680,00 динара без ПДВ-а;
- РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2, укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIa) (конкурсна документација страна 127 од 305) уписана је цена у износу 6.355.480,00 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 6.381.680,00 динара без ПДВ-а;
- РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2, УКУПНО (конкурсна документација страна 127 од 305) уписана је укупна цена у износу 6.355.480,00 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 6.381.680,00 динара без ПДВ-а;
- ПАРТИЈА 1, АТЦ БАВАНИШТЕ, УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ (конкурсна документација страна 137 од 305 није попуњено УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ;
- РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ПАРТИЈА 1 (конкурсна документација страна 140 од 305) под редним бројем 6. у колони ПОШТА уписана је укупна цена у износу 1.343.004,95 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 1.336.959,96 динара без ПДВ-а;
- РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ПАРТИЈА 1 (конкурсна документација страна 140 од 305) под редним бројем 6. у колони ТЕЛЕКОМ уписана је укупна цена у износу 2.287.410,34 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 2.220.455,34 динара без ПДВ-а;
- РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ПАРТИЈА 1 (конкурсна документација страна 140 од 305) под редним бројем 6. у колони УКУПНО уписана је укупна цена у износу 3.630.415,30 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 3.557.415,30 динара без ПДВ-а;
- РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ПАРТИЈА 1 (конкурсна документација страна 140 од 305) под редним бројем 9. у колони ТЕЛЕКОМ уписана је укупна цена у износу 6.355.480,00 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 6.381.680,00 динара без ПДВ-а;
- РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ПАРТИЈА 1 (конкурсна документација страна 140 од 305) под редним бројем 9. у колони УКУПНО уписана је укупна цена у износу 6.355.480,00 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 6.381.680,00 динара без ПДВ-а;
- РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ПАРТИЈА 1 (конкурсна документација страна 140 од 305) УКУПНО у колони ПОШТА уписана је укупна цена у износу 4.125.829,58 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 4.119.784,58 динара без ПДВ-а;
- РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ПАРТИЈА 1 (конкурсна документација страна 140 од 305) УКУПНО у колони ТЕЛЕКОМ уписана је укупна цена у износу 34.364.650,72 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 34.323.895,72 динара без ПДВ-а;
- РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ПАРТИЈА 1 (конкурсна документација страна 140 од 305) УКУПНО у колони УКУПНО уписана је укупна цена у износу 38.490.480,30 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 38.443.680,30 динара без ПДВ-а;
- ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ПАРТИЈАМА (конкурсна документација страна 186 од 305) под редним бројем 1 ПАРТИЈА 1 у колони ПОШТА уписана је укупна цена у

износу 4.125.829,58 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 4.119.784,58 динара без ПДВ-а;

- ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ПАРТИЈАМА (конкурсна документација страна 186 од 305) под редним бројем 1 ПАРТИЈА 1 у колони у колони ТЕЛЕКОМ уписана је укупна цена у износу 34.364.650,72 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 34.323.895,72 динара без ПДВ-а;

- ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ПАРТИЈАМА (конкурсна документација страна 186 од 305) под редним бројем 1 ПАРТИЈА 1 у колони у колони УКУПНО уписана је укупна цена у износу 38.490.480,30 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 38.443.680,30 динара без ПДВ-а;

Наведеном понуђачу Наручилац је дана 21.03.2018.године упутио Захтев за давање сагласности за исправљање рачунских грешака у понуди, број 2017-207859/63.

Сагласно члану 93. став 4. Закона, Понуђач је благовремено, у остављеном року од 2 (два) дана, доставио сагласност на износ јединичне цене, заведену под бројем 2017-207859/71 од 23.03.2018.године.

Сходно наведеном, Комисија за јавну набавку је констатовала да укупна вредност понуде износи 38.443.680,30 динара без ПДВ-а;

-Заједничка понуда Групе понуђача коју чине: „ES ENERGO-SERVIS DOO ZA PROIZVODNJU, ZANATSKE USLUGE I TRGOVINU BEOGRAD (ZVEZDARA)“ и „ГРАЂЕВИНСКО PRIVREDNO DRUŠTVO KEJ DOO VALJEVO“, и то:

- На страни 92 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2/ заједнички простор Пошта, пише 62.074,43 динара без ПДВ-а, а треба 62.007,43 динара без ПДВ-а;

- На страни 92 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2/ укупно Пошта, (II+IIIб), пише 296.084,43 динара без ПДВ-а, а треба 296.017,43 динара без ПДВ-а;

- На страни 95 од 305 у делу Укупно рушења и демонтаже, пише 68.460,00 динара без ПДВ-а, а треба 71.700,00 динара без ПДВ-а;

- На страни 99 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА у колони 1 Рушења и демонтаже, пише 68.460,00 динара без ПДВ-а, а треба 71.700,00 динара без ПДВ-а;

- На страни 99 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА у колони Укупно, пише 1.451.060,00 динара без ПДВ-а, а треба 1.454.300,00 динара без ПДВ-а;

- На страни 104 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1/ТЕЛЕКОМ А-Г, пише 1.451.060,00 дин. без ПДВ-а, а треба 1.454.300,00 динара без ПДВ-а;

- На страни 104 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1/ Укупно по врсти радова А-Г, пише 3.154.560,00 динара без ПДВ-а, а треба 3.157.800,00 динара без ПДВ-а;

- На страни 104 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2/ ТЕЛЕКОМ, пише 1.451.060,00 динара без ПДВ-а, а треба 1.454.300,00 динара без ПДВ-а;

- На страни 104 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2/ Укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIа), пише 2.980.291,95 динара без ПДВ-а, а треба 2.983.531,95 динара без ПДВ-а;

- На страни 104 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2/ УКУПНО, пише 3.154.560,00 динара без ПДВ-а, а треба 3.157.800,00 динара без ПДВ-а;

- На страни 116 од 305 у делу Укупно 2 ЗИДАРСКИ РАДОВИ, није уписан износ а треба уписати 49.600,00 динара без ПДВ-а;

- На страни 133 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2/IIIа ТЕЛЕКОМ, пише 250.580,00 динара без ПДВ-а, а треба 250.325,00 динара без ПДВ-а;

- На страни 133 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2/ Укупно ТЕЛЕКОМ (I+II Ia), пише 974.380,00 динара без ПДВ-а, а треба 974.125,00 динара без ПДВ-а;

- На страни 140 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА у колони 7 АТЦ Кијево Кнежевац ТЕЛЕКОМ, пише 2.980.291,95 динара без ПДВ-а, а треба 2.983.531,95 динара без ПДВ-а;

- На страни 140 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА у колони 7 АТЦ Кијево Кнежевац УКУПНО, пише 3.154.560,00 динара без ПДВ-а, а треба 3.157.800,00 динара без ПДВ-а;
- На страни 140 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА у колони УКУПНО ТЕЛЕКОМ, пише 28.830.048,71 динара без ПДВ-а, а треба 28.833.033,75 динара без ПДВ-а;
- На страни 140 од 305 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА у колони УКУПНО, ПОШТА + ТЕЛЕКОМ, пише 31.643.057,20 динара без ПДВ-а, а треба 31.646.297,20 динара без ПДВ-а.

Наведеном понуђачу Наручилац је дана 21.03.2018.године упутио Захтев за давање сагласности за исправљање рачунских грешака у понуди, број 2017-207859/55.

Сагласно члану 93. став 4. Закона, Понуђач је благовремено, у остављеном року од 2 (два) дана, доставио сагласност на износ јединичне цене, заведену под бројем 2017-207859/69 од 23.03.2018.године.

Сходно наведеном, Комисија за јавну набавку је констатовала да укупна вредност понуде износи 31.646.297,20 динара без ПДВ-а;

-Заједничка понуда Групе понуђача коју чине „BRANKO PEJOVIĆ PR PROIZVODNJA PVC I ALUMINIJUMSKE STOLARIJE TRGOVINA I PREVOZ GRASING BEOGRAD (VOŽDOVAC) и „IZOLINVEST DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, USLUGE, GRAĐEVINARSTVO, INŽENJERING, MARKETING, EXPORT-IMPORT, KALUĐERICA“, и то:

- ПАРТИЈА 1, АТЦ БАТАЈНИЦА, АГ РАДОВИ – ТЕЛЕКОМ, 7. СУВО МОНТАЖНИ РАДОВИ (конкурсна документација страна 11 од 305) у колони „укупно цена“ стоји 29.950,00динара без ПДВ-а, а исправан износ је 29.250,00 динара без ПДВ-а;
- ПАРТИЈА 1, АТЦ ЖАРКОВО – РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2, укупно ТЕЛЕКОМ I + IIIa (конкурсна документација страна 72 од 305) уписана је цена у износу 1.864.400,00 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 4.439.661,79 динара без ПДВ-а;
- ПАРТИЈА 1, АТЦ ЖАРКОВО – РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2, укупно ПОШТА II + IIIb (конкурсна документација страна 72 од 305) уписана је цена у износу 3.405.530,00 динара без ПДВ-а, а исправан износ је 830.268,21 динара без ПДВ-а;
- РЕКАПИТУЛАЦИЈА – ПАРТИЈА 1 (конкурсна документација страна 140 од 305) у табели у колони ОБЈЕКАТ под редним бројем 5 АТЦ Зарково, у колони ПОШТА уписана је цена у износу 3.405.530,00.динара без ПДВ-а, а исправан износ је 830.268,21 динара без ПДВ-а, у колони ТЕЛЕКОМ уписана је цена у износу 1.864.400,00.динара без ПДВ-а, а исправан износ је 4.439.661,79 динара без ПДВ-а.

Наведеном понуђачу Наручилац је дана 21.03.2018.године упутио Захтев за давање сагласности за исправљање рачунских грешака у понуди, број 2017-207859/62.

Сагласно члану 93. став 4. Закона, Понуђач је благовремено, у остављеном року од 2 (два) дана, доставио сагласност на износ јединичне цене, заведену под бројем 2017-207859/65 од 23.03.2018.године.

Сходно наведеном, Комисија за јавну набавку је констатовала да укупна вредност понуде износи 33.935.587,90 динара без ПДВ-а.

Дана 12.07.2018. године, упућени су захтеви за продужење рока важења понуде и рока важења средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде следећим понуђачима:

-,„AKCIONARSKOM DRUŠTVU ZA ODRŽAVANJE DIMOVODNIH I LOŽIŠNIH UREĐAJA DIMNIČAR, BEOGRAD (SAVSKI VENAC)“, број 2017-207859/187 од 11.07.2018. године.

Дана 16.07.2018. године наведени понуђач је благовремено, у остављеном року, доставио захтеван продужетак рока важења понуде и рока важења средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде заведен код Наручиоца под бројем 2017-207859/199.

„HIDROTEHNIKA-GMK PREDUZEĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, D.O.O. BEOGRAD“, број 2017-207859/186 од 11.07.2018. године.

Дана 16.07.2018. године наведени понуђач је благовремено, у остављеном року, доставио захтеван продужетак рока важења понуде и рока важења средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде заведен код наручиоца под бројем 2017-207859/198.

„GRAĐEVINSKO ZANATSKOJ ZADRUZI JUGOSLAVIJA BEOGRAD, 2017-207859/185 од 11.07.2018. године.

Дана 17.07.2018. године наведени понуђач је благовремено, у остављеном року, доставио захтеван продужетак рока важења понуде и рока важења средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде заведен код наручиоца под бројем 2017-207859/201.

-Групи понуђача: „ES ENERGO-SERVIS DOO ZA PROIZVODNJU, ZANATSKE USLUGE I TRGOVINU BEOGRAD (ZVEZDARA)“ и „GRAĐEVINSKO PRIVREDNO DRUŠTVO KEJ DOO VALJEVO“, 2017-207859/184 од 11.07.2018. године.

Дана 17.07.2018. године наведена Група понуђача је благовремено, у остављеном року, доставила захтеван продужетак рока важења понуде и рока важења средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде заведен код наручиоца под бројем 2017-207859/200.

- Групи понуђача: „BRANKO PEJOVIĆ PR PROIZVODNJA PVC I ALUMINIJUMSKE STOLARIJE TRGOVINA I PREVOZ GRASING BEOGRAD (VOŽDOVAC), и „IZOLINVEST DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, USLUGE, GRAĐEVINARSTVO, INŽENJERING, MARKETING, EXPORT-IMPORT, KALUĐERICA“, 2017-207859/183 од 11.07.2018. године.

Наведена Група понуђача није доставила, у остављеном року, продужење рока важења понуде и рока важења средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

Комисија за јавну набавку је констатовала да је приликом стручне оцене понуде за Партију 1, понуђача „AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ODRŽAVANJE DIMOVODNIH I LOŽIŠNIH UREĐAJA DIMNIČAR, BEOGRAD (SAVSKI VENAC)“, уочено да број жиро рачуна на меничном овлашћењу - писму није ни један од бројева рачуна наведених у картону депонованих потписа. Комисија за јавну набавку је дана 16.03.2018. године извршила увид у јединствени регистар рачуна – НБС и установила да наведени понуђач има регистрован текући рачун у НБС. Како је на меничном овлашћењу-писму и меници потписник Драган Вучковић, затражен је податак од Bance Intese, да ли Драган Вучковић има депонован потпис за дати текући рачун. Дана 27.03.2018. године, од Bance Intese Комисија за јавну набавку је добила информацију, заведене код Наручиоца под бројем 2017-207859/74, да Драган Вучковић има депоновани потпис у Bance Intese, те сматра да се наведени недостатак у смислу члана 106. Закона не сматра битним недостатком;

Након извршеног прегледа и стручне оцене поднетих понуда за Партију 1, Комисија за јавну набавку је одбила понуде следећих понуђача :

- понуду понуђача „ГРАЂЕВИНСКО ZANATSKA ZADRUGA JUGOSLAVIJA BEOGRAD (VOŽDOVAC)“; као неприхватљиву из разлога што, као доказ да понуђач испуњава неопходни кадровски капацитет за наведену партију, није доставио: лиценцу за одговорног извођача радова број 450, Потврду о року важења за наведену лиценцу; доказе о ангажовању у радном односу или ван радног односа за лиценцу број 450, а што је захтевано Одељком 4, поделом 4.2, Партија 1, тачка 1. Конкурсне документације;

- понуду понуђача „AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ODRŽAVANJE DIMOVODNIH I LOŽIŠNIH UREĐAJA DIMNIČAR, BEOGRAD (SAVSKI VENAC)“, као неприхватљиву из разлога што, као доказ да понуђач испуњава неопходни кадровски капацитет за наведену партију, није доставио: лиценцу за одговорног извођача радова број 450, Потврду о року важења за наведену лиценцу; доказе о ангажовању у радном односу или ван радног односа за лиценцу број 450, а што је захтевано Одељком 4, поделом 4.2, Партија 1 тачка 1. Конкурсне документације и из разлога што понуђена цена за Партију 1. прелази износ процењене вредности јавне набавке за наведену партију.

- Заједничка понуда Групе понуђача: „BRANKO PEJOVIĆ PR PROIZVODNJA PVC I AKUMINIJUMSKE STOLARIJE TRGOVINA I PREVOZ GRASING BEOGRAD (VOŽDOVAC) и „IZOLINVEST DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, USLUGE, GRAĐEVINARSTVO, INŽENJERING, MARKETING, EXPORT-IMPORT, KALUĐERICA“, као неприхватљиву из разлога што: као доказ да понуђач испуњава неопходни кадровски капацитет за наведену партију, није доставио: лиценцу за одговорног извођача радова број 450, Потврду о року важења за наведену лиценцу; доказе о ангажовању у радном односу или ван радног односа за лиценцу број 450, а што је захтевано Одељком 4, поделом 4.2, Партија 1 тачка 1. Конкурсне документације; није доставила, у остављеном року, продужење рока важења понуде и рока важења средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и из разлога што понуђена цена за Партију 1. прелази износ процењене вредности јавне набавке за наведену партију.

Након прегледа и стручне оцене поднете понуде за Партију 1. Комисија за јавну набавку је констатовала да су прибављене 2 (две) прихватљиве понуде, и то: Групе понуђача коју чине: „ES ENERGO-SERVIS DOO ZA PROIZVODNJU, ZANATSKJE USLUGE I TRGOVINU BEOGRAD (ZVEZDARA)“ и „ГРАЂЕВИНСКО PRIVREDNO DRUŠTVO KEJ DOO VALJEVO“ и „HIDROTEHNIKA - GMK PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, D.O.O. BEOGRAD“.

Комисија за јавну набавку је оценом понуда за Партију 1 извршила применом критеријума „економски најповољнија понуда по партији“, а према следећим елементима критеријума:

- Понуђена цена..... 80 пондера;
- Гарантни рок за изведене радове.....20 пондера,
- Укупно..... 100 пондера

- За елемент критеријума „Понуђена цена“ применом формуле:

$$P = P_{\max} * C_{\text{пр}} / C_p$$

где је :

P - број пондера

P_{max} - максимални број пондера

C_{пр} - најнижа понуђена цена

C p - понуђена цена,

- За елемент критеријума „Гарантни рок за изведене радове“ применом формуле:

$$P = \left(1 - \frac{G_{\max} - G_P}{G_{\max} - G_{\min}} \right) * P_{\max}$$

где је :

P - број пондера

G_{max} - максимално понуђени гарантни рок за изведене радове

G_P - понуђени гарантни рок за изведене радове

G_{min} - минимално одређени гарантни рок за изведене радове

P_{max} - максимални број пондера,

После извршеног прегледа, стручне оцене поднетих понуда и извршене рачунске контроле Комисија за набавку је констатовала да су понуђачи остварили следећи број пондера и то:

- Група понуђача: „ES ENERGO-SERVIS DOO ZA PROIZVODNJU, ZANATSKE USLUGE I TRGOVINU BEOGRAD (ZVEZDARA)“ и „ГРАЂЕВИНСКО PRIVREDNO DRUŠTVO KEJ DOO VALJEVO“ - 95,74 пондера (за елемент критеријума „Понуђена цена“ 80,00 пондера а за елемент критеријума „Гарантни рок за изведене радове“ 15,74 пондера);

- „HIDROTEHNIKA - GMK PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, D.O.O. BEOGRAD“ - 99,56 пондера (за елемент критеријума „Понуђена цена“ 79,56 пондера а за елемент критеријума „Гарантни рок за изведене радове“ 20,00 пондера);

По спроведеном оцењивању и рангирању понуда у предметном поступку јавне набавке за Партију 1, Комисија за јавну набавку је констатовала да је Група понуђача: „ES ENERGO-SERVIS DOO ZA PROIZVODNJU, ZANATSKE USLUGE I TRGOVINU BEOGRAD (ZVEZDARA)“ и „ГРАЂЕВИНСКО PRIVREDNO DRUŠTVO KEJ DOO VALJEVO“ остварила мањи број пондера у односу на понуду понуђача „HIDROTEHNIKA - GMK PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, D.O.O. BEOGRAD“, чија је понуда применом критеријума „економски најповољнија понуда“, оцењена као најповољнија.

По спроведеном оцењивању понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнију понуду за Партију 1., поднео понуђач: „HIDROTEHNIKA - GMK PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, D.O.O. BEOGRAD“.

Комисија за јавну набавку је, полазећи од тога да је понуђач, „HIDROTEHNIKA - GMK PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, D.O.O. BEOGRAD“, Београд-Гроцка, Винча, Београдска 202 б, за Партију 1, чија је понуда оцењена као најповољнија у предметном поступку јавне набавке, доставила прихватљиву понуду, која не садржи битне недостатке, која је одговарајућа и у оквиру процењене вредности, предложила да се уговор о јавној набавци Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, број ЈН: 540/2017, за Партију 1. - Објекти на територији Београда и Панчева, у отвореном поступку, додели наведеном понуђачу у укупном износу од 31.820.396,00 динара без ПДВ-а, доношењем Одлуке о додели уговора за наведену Партију.

На основу члана 108. став 1. Закона одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

На основу члана 108. став 5. Закона ова одлука се објављује у року од 3 (три) дана од дана доношења на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.posta.rs.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од десет дана од дана објављивања ове одлуке на Порталу јавних набавки.

**В. Д. ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД**


Мира Петровић
ОДЛУКА БЕЗ ЗАВЕШТАЊА - 125208/7
од 16.08 2016. Београд
Филијале Електронске поште
у Београду
Десетина РДП