



Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд
ПАК 135403 Београд, Таковска 2
Тел.: 011/3022-000, факс: 011/3229-911,
e-mail: kabinet@posta.rs

Број: 2018-84662/30

Датум: 20.08.2018. године

На основу члана 40. Статута Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд ("Службени ПТТ-гласник", број 1094/17), члана 109. ст. 1. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), доносим

ОДЛУКУ о обустави поступка јавне набавке

1. Обуставља се отворени поступак јавне набавке број ЈН 72/2018, Извођење радова на инвестиционом одржавању више објекат Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, за:
 - Партију 1. – Разни радови објекти на територији Београда и РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“;
 - Партију 2.- Разни радови објекти на територији РРЈ „Панчево“, Сремска Митровица“;
 - Партију 3.- АГ радови објекти на територији РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац“ и РРЈ „Краљево, Чачак“;
 - Партију 4.- АГ радови објекти на територији РРЈ „Краљево, Чачак“ и РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево“;а сагласно Извештају о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку, број 2018-84662/28 од 15.08.2018. године.
2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници www.posta.rs у року од 3 (три) дана, од дана доношења.
3. Обавештење о обустави поступка јавне набавке објавити у року од 5 (пет) дана од дана коначности Одлуке о обустави поступка јавне набавке на Порталу јавних набавки-Управе за јавне набавке и интернет страници ЈП „Пошта Србије“, Београд www.posta.rs.

Образложење

Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, Таковска број 2, донело је Одлуку број 2018-84662/1 од 04.06.2018. године, о покретању отвореног поступка јавне набавке, број ЈН: 72/2018.

Предмет јавне набавке је Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом, обликован по партијама, број ЈН:72/2018 (Грађевински радови – 45000000-7), укупне процењене вредности 44.500.000,00 динара, без ПДВ-а, (Партија 1. – Разни радови објекти на територији Београда и РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“, процењене вредности 19.600.000,00 динара без ПДВ-а; Партија 2.- Разни радови објекти на територији РРЈ „Панчево“, Сремска Митровица“, процењене вредности 8.900.000,00 динара без ПДВ-а; Партија 3.- АГ радови објекти на територији РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац“ и РРЈ „Краљево, Чачак“, процењене вредности 13.150.000,00

динара без ПДВ-а и Партија 4.- АГ радови објекти на територији РРЈ „Краљево, Чачак“ и РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево“, процењене вредности 2.850.000,00 динара без ПДВ-а).

На основу Позива за подношење понуда, број 2018-84662/6 од 06.07.2018.године, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.posta.rs, дана 06.07.2018. године и на Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа, дана 12.07.2018. године, понуду је доставио следећи понуђач:

- GRAĐEVINSKO DRUŠTVO DABAR, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (VOŽDOVAC), Београд-Вождовац, Кумодрашка 57, матични број: 07920091, ПИБ: 101734463, за Партију 1, у укупном износу од 18.964.675,00 динара без ПДВ-а, који после извршене рачунске контроле износи 19.784.707,00 са понуђеним гарантним роком од 36 месеци.

Увидом у јавни регистар понуђача-предузетника и правних лица, утврђено је да је напред наведени понуђач GRAĐEVINSKO DRUŠTVO DABAR, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (VOŽDOVAC), регистрован у наведеном регистру, те сходно члану 78. став 5. Закона, није био дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75 Закона.

Приликом прегледа и стручне оцене понуде уочене су рачунске грешке у понуди понуђача:

-GRAĐEVINSKO DRUŠTVO DABAR, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (VOŽDOVAC) и то за:
АТЦ Сењак

-На страни 18/548 у делу Зидарски радови, Укупна цена позиција 4 пише 100.000,00 динара без ПДВ-а, а треба 1.000.000,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 18/548 у делу Укупно Зидарски радови, пише 577.600,00 динара без ПДВ-а, а треба 1.477.600,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 45/548 у делу Рекапитулација АРХ.-Грађевински и занатски радови у делу II Зидарски радови пише 577.600,00 динара без ПДВ-а, а треба 1.477.600,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 45/548 у делу Радови А+Б Укупно пише 12.756.245,00 динара без ПДВ-а, а треба 13.656.245,00 динара без ПДВ-а;

- На страни 45/548 у делу Рекапитулацији АРХ.- Грађевински и занатски радови у делу А.АРХ. – Грађевински и занатски радови, Укупно пише 12.400.545,00 динара без ПДВ-а, а треба 13.300.545,00 динара без ПДВ-а;

- На страни 45/548 у делу Укупно А+ Б + В + Г: пише 13.369.535,00 динара без ПДВ-а, а треба 14.269.535,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 46/548 у делу Рекапитулација 1 позиције у табели ТЕЛЕКОМ АГ и Вик пише 12.756.245,00 динара без ПДВ-а, а треба 13.656.245,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 46/548 у делу Рекапитулација 1 позиције у табели ТЕЛЕКОМ укупно пише 13.369.535,00 динара без ПДВ-а, а треба 14.269.535,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 46/548 у делу Рекапитулацији 1 укупно по врсти радова пише 12.756.245,00 динара без ПДВ-а, а треба 13.656.245,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 46/548 у делу Рекапитулација1 Укупно пише 13.369.535,00 динара без ПДВ-а, а треба 14.269.535,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 46/548 у делу Рекапитулација 2 позиције у табели ТЕЛЕКОМ износ пише 13.369.535,00 динара без ПДВ-а, а треба 14.269.535,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 46/548 у делу Рекапитулација 2 у табели Укупно ТЕЛЕКОМ (I +IIа) пише 13.369.535,00 динара без ПДВ-а, а треба 14.269.535,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 46/548 у делу Рекапитулација 2 у делу УКУПНО пише 13.369.535,00 динара без ПДВ-а, а треба 14.269.535,00 динара без ПДВ-а;

- На страни 87/548 у делу Рекапитулација – Партија 1 АТЦ Сењак, у делу ТЕЛЕКОМ пише 13.369.535,00 динара без ПДВ-а, а треба да пише 14.269.535,00 динара без ПДВ-а, и у збиру Укупно пише 18.884.707,00 динара без ПДВ-а, а треба да пише 19.784.707,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 312/548 у делу Збирна рекапитулација, за Партију 1 Укупно пише 18.884.707,00 динара без ПДВ-а, а треба да пише 19.784.707,00 динара без ПДВ-а.

Наведеном понуђачу Наручилац је дана 08.08.2018. године упутио Захтев за сагласност за исправку рачунских грешака, у понуди, број Р-108 од 30.07.2018. године, заведеној код Наручиоца под бројем 2018-84662/18 од 31.07.2018. године. Сагласно члану 93. став 4. Закона, Понуђач је благовремено, у остављеном року од 2 (два) радна дана, доставио сагласност за исправљање рачунских грешака број 110/18 од 09.08.2018. године заведен код Наручиоца под бројем 2018-84662/25 од 10.08.2018.године.

Сходно наведеном, Комисија за јавну набавку је констатовала да укупна вредност понуде износи 19.784.707,00 динара без ПДВ-а.

Комисија за јавну набавку је констатовала да је, приликом прегледа и стручне оцене понуде за Партију 1, понуђача GRAĐEVINSKO DRUŠTVO DABAR, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (VOŽDOVAC), учено да на достављеном доказу да располаже довољним техничким капацитетом, за механизацију и опрему захтевану Одељак 4, пододељком 4.3, тачком 4.3.1 (Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, правно лице), подтачком 5 Конкурсне документације за предметну јавну набавку, копији важеће полисе осигурања од аутоодговорности транспортно возило регистарских ознака BG1181-NV, није читљив податак регистарске ознаке возила и ознака модела.

Наведеном понуђачу Наручилац је дана 08.08.2018. године упутио Позив за достављање додатног појашњења достављањем оригиналног документа на увид, број 2018-84662/21.

Сагласно члану 79. став 4. Закона, Понуђач је благовремено, у остављеном року од 5 (пет) дана, доставио на увид оригиналан примерак полисе осигурања од аутоодговорности за транспортно возило регистарских ознака BG1181-NV са читљивим податком регистарске ознаке возила и ознаке модела, о чему је сачињен записник број 2018-84662/27 дана 13.08.2018 године.

Након извршеног прегледа и стручне оцене поднете понуде, Комисија за јавну набавку је одбила понуду понуђача:

- GRAĐEVINSKO DRUŠTVO DABAR, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (VOŽDOVAC), за Партију 1, као неприхватљиву, из разлога што понуђена цена прелази износ процењене вредности јавне набавке за наведену партију.

Комисија за јавну набавку је констатовала да у предметном поступку јавне набавке за Партију 1, није прибављена ниједна прихватљива понуда.

Како нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона, којим је утврђено да наручилац доноси одлуку о додели уговора ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду, Комисија за јавну набавку предложила је да се, на основу члана 109. став 1. Закона, обустави поступак јавне набавке Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, број ЈН:72/2018, за Партију 1 – Разни радови објекти на територији Београда и РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“, доношењем Одлуке о обустави поступка.

Комисија за јавну набавку је констатовала да за Партију 2, до истека рока за подношење понуда, није прispела ниједна понуда.

Како нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона, којим је утврђено да наручилац доноси одлуку о додели уговора ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду, Комисија за јавну набавку предложила је да се, на основу члана 109. став 1. Закона, обустави поступак јавне набавке Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, број ЈН:72/2018, за Партију 2 - Разни радови објекти на територији РРЈ „Панчево“, Сремска Митровица“, доношењем Одлуке о обустави поступка.

Комисија за јавну набавку је констатовала да за Партију 3, до истека рока за подношење понуда, није прispела ниједна понуда.

Како нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона, којим је утврђено да наручилац доноси одлуку о додели уговора ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду, Комисија за јавну набавку предложила је да се, на основу члана 109. став 1. Закона, обустави поступак јавне набавке Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, број ЈН:72/2018, за Партију 3 - АГ радови објекти на територији РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац“ и РРЈ „Краљево, Чачак“, доношењем Одлуке о обустави поступка.

Комисија за јавну набавку је констатовала да за Партију 4, до истека рока за подношење понуда, није прispела ниједна понуда.

Како нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона, којим је утврђено да наручилац доноси одлуку о додели уговора ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду, Комисија за јавну набавку предложила је да се, на основу члана 109. став 1. Закона, обустави поступак јавне набавке Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, број ЈН:72/2018, за Партију 4 - АГ радови објекти на територији РРЈ „Краљево, Чачак“ и РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево“, доношењем Одлуке о обустави поступка.

Из изнетих разлога, сагласно члану 109. став 1. Закона, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

На основу члана 109. став 3. Закона, Одлуку о обустави поступка објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници www.posta.rs у року од 3 (три) дана, од дана доношења.

На основу члана 109. став 4. Закона, обавештење о обустави поступка објавити у року од 5 (пет) дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке на порталу јавних набавки и интернет страници www.posta.rs.

Упутство о правном средству:

Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од десет дана од дана објављивања ове одлуке на Порталу јавних набавки.

**В. Д. ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД**


Мира Петровић
Овлашћена од 16.08.2017. директор
функције Сектор
послова
Зорана Токић