

Број: 2020-113205/54

Датум: 13.11.2020. године

На основу члана 40. Статута Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд ("Службени ПТТ-гласник", бр. 1094/17 и 1261/19) и чл. 239. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 91/19), сагласно члану 107. став 3. и чл. 108. ст. 1. и 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), доносим

ОДЛУКУ о додели уговора

1. У отвореном поступку јавне набавке: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом - АГ радови, обликована по партијама, број ЈН 213/2020 за:

-Партију 2. - АГ радови за објекте на територији РРЈ „Панчево, Сремска Митровица“, уговор о јавној набавци се додељује понуђачу GRAĐEVINSKO DRUŠTVO DABAR, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (VOŽDOVAC), Београд - Вождовац, улица Кумодрашка, број 57, у износу од 3.768.870,00 динара без ПДВ-а;

-Партију 3. - АГ радови за објекте на територији РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“, уговор о јавној набавци се додељује понуђачу LUX INŽENJERING D.O.O. PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I INŽENJERING BEOGRAD (VOŽDOVAC), Београд - Вождовац, улица Мокролушка, број 84, у износу од 7.825.868,50 динара без ПДВ-а;

-Партију 4. - АГ радови за објекте на територији РРЈ „Крагујевац, Јагодина, Крушевац“ и РРЈ „Краљево, Чачак“, уговор о јавној набавци се додељује понуђачу GRAĐEVINSKO DRUŠTVO DABAR, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (VOŽDOVAC), Београд - Вождовац, улица Кумодрашка, број 57, у износу од 7.775.240,00 динара без ПДВ-а, а сагласно Извештају о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку, број 2020-113205/52 од 06.11.2020. године;

2. Ову одлуку објавити у року од 3 (три) дана од дана доношења, на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.posta.rs.

Образложење

Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, Таковска број 2, спровело је отворени поступак јавне набавке на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број 2020-113205/1 од 30.06.2020. године и Одлуке о изменама Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 2020-113205/1 од 30.06.2020. године, број 2020-113205/10 од 04.08.2020.године, број ЈН: 213/2020.

Предмет јавне набавке је извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом - АГ радови, обликована по партијама (Грађевински радови - 45000000-7), укупне процењене вредности 48.600.000,00 динара без ПДВ-а, и то:

- Партија 1.- АГ радови за објекте на територији Београда, процењене вредности 25.100.000,00 динара без ПДВ-а;

- Партија 2.- АГ радови за објекте на територији РРЈ „Панчево“, Сремска Митровица“, процењене вредности 4.300.000,00 динара без ПДВ-а, а вредност уговора о јавној набавци износи 3.768.870,00 динара без ПДВ-а;

- Партија 3. - АГ радови за објекте на територији РРЈ „Смедерево, Пожаревац“, „Зајечар, Бор“, процењене вредности 8.700.000,00 динара без ПДВ-а, а вредност уговора о јавној набавци износи 7.825.868,50 динара без ПДВ-а;

- Партија 4.- АГ радови за објекте на територији РРЈ „Крагујевац, Јагодина, Крушевац“ и РРЈ „Краљево, Чачак“, процењене вредности 8.500.000,00 динара без ПДВ-а, а вредност уговора о јавној набавци износи 7.775.240,00 динара без ПДВ-а;
- Партија 5. - АГ радови за објекте на територији РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево“, процењене вредности 2.000.000,00 динара без ПДВ-а.

На основу Позива за подношење понуда, број 2020-113205/16 од 07.09.2020. године, објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.posta.rs 07.09.2020. године и на Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа 11.09.2020. године, понуде су благовремено поднели следећи понуђачи:

- LUX INŽENJERING D.O.O. PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I INŽENJERING BEOGRAD (VOŽDOVAC), Београд - Вождовац, улица Мокролушка, број 84; матични број: 17088254; ПИБ: 102008321, за Партију 3 у износу од 7.825.748,50 динара без ПДВ-а и са понуђеним гарантним роком за изведене радове од 24 месеца;
- GRO STATIK DOO ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU I INŽENJERING NOVI SAD, Нови Сад, улица Булевар Деспота Стефана, број 13; матични број: 20240032; ПИБ: 104829500, за Партију 2 у износу од 7.836.341,00 динара без ПДВ-а и са понуђеним гарантним роком за изведене радове од 24 месеца; за Партију 3 у износу од 15.096.219,23 динара без ПДВ-а и са понуђеним гарантним роком за изведене радове од 24 месеца; за Партију 4 у износу од 11.886.139,00 динара без ПДВ-а и са понуђеним гарантним роком за изведене радове од 24 месеца;
- Заједничка понуда Групе понуђача коју чине: ДВЛ Дробњак Инжењеринг д.о.о. Младеновац, Јагњило, улица Глише Лазаревића, број 1486; матични број: 21204773; ПИБ: 109578543 и DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA GRAĐEVINSKE RADOVE I USLUGE JASTREBAC DIMNJACI SMEDEREVO, Смедерево, улица С.Совјета, број 7/24; матични број: 20371269; ПИБ: 105408284, чији је водећи члан ДВЛ Дробњак Инжењеринг д.о.о. Младеновац, према Уговору о формирању групе понуђача за реализацију пројекта по јавној набавци бр. ЈН 213/2020 закљученом у Смедереву 06.10.2020. године који је код члана групе понуђача DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA GRAĐEVINSKE RADOVE I USLUGE JASTREBAC DIMNJACI SMEDEREVO, заведен под бројем 1165 од 06.10.2020. године, за Партију 4 у износу од 9.686.750,53 динара без ПДВ-а и са понуђеним гарантним роком за изведене радове од 24 месеца;
- GRAĐEVINSKO DRUŠTVO DABAR, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (VOŽDOVAC), Београд - Вождовац, улица Кумодрашка, број 57; матични број: 07920091; ПИБ: 101734463, за Партију 2 у износу од 3.778.230,00 динара без ПДВ-а и са понуђеним гарантним роком за изведене радове од 60 месеци; за Партију 3 у износу од 8.465.213,00 динара без ПДВ-а и са понуђеним гарантним роком за изведене радове од 60 месеци; за Партију 4 у износу од 7.788.640,00 динара без ПДВ-а и са понуђеним гарантним роком за изведене радове од 60 месеци;

Увидом у јавни регистар понуђача-предузетника и правних лица, утврђено је да су напред наведени понуђачи и чланови група понуђача уписани у поменути регистар, те сходно члану 78. став 5. Закона нису били дужни да приликом подношења понуда доказују испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона.

Приликом прегледа и стручне оцене понуда и извршене рачунске контроле, уочене су рачунске грешке у понуди следећих понуђача:

- LUX INŽENJERING D.O.O. PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I INŽENJERING BEOGRAD (VOŽDOVAC), за Партију 3, и то:

-На страни 187/293 у делу 3. ЛИМАРСКИ РАДОВИ у колони укупно ЛИМАРСКИ РАДОВИ пише 200.500,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 200.560,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 188/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ, под редним бројем 3. ЛИМАРСКИ РАДОВИ у колони укупно пише 200.500,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 200.560,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 188/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ у колони УКУПНО, пише 1.819.383,50 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 1.819.443,50 динара без ПДВ-а;

-На страни 189/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 1, III ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР, у колони А-Г радови, пише 1.819.383,50 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 1.819.443,50 динара без ПДВ-а;

-На страни 189/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 1, укупно по врсти радова у колони А-Г радови, пише 1.819.383,50 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 1.819.443,50 динара без ПДВ-а;

-На страни 189/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 1, III ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР, у колони УКУПНО, пише 1.819.383,50 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 1.819.443,50 динара без ПДВ-а;

-На страни 189/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 1, у колони УКУПНО, пише 1.819.383,50 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 1.819.443,50 динара без ПДВ-а;

-На страни 189/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 2, IIIa ТЕЛЕКОМ у процентима (26,61%), пише 484.138,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 484.153,92 динара без ПДВ-а;

-На страни 189/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 2, IIIb ПОШТА у процентима (73,39%), пише 1.335.245,50 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 1.335.289,58 динара без ПДВ-а;

-На страни 189/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 2, укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa), пише 484.138,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 484.153,92 динара без ПДВ-а;

-На страни 189/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 2, укупно ПОШТА (II + IIIb), пише 1.335.245,50 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 1.335.289,58 динара без ПДВ-а;

-На страни 189/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ, УКУПНО, пише 1.819.383,50 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 1.819.443,50 динара без ПДВ-а;

-На страни 217/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 1, укупно по врсти радова у колони А-Г, пише 3.716.000,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 3.716.060,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 217/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 1, у колони УКУПНО, пише 3.716.000,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 3.716.060,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 217/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 2, у колони I ТЕЛЕКОМ, пише 3.716.000,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 3.716.060,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 217/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 2, укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa), пише 3.716.000,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 3.716.060,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 217/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ у колони УКУПНО, пише 3.716.000,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 3.716.060,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 218/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 3. А-Г радови за објекте на територији РРЈ "Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор", под редним бројем 6. Пошта и АТЦ Мајданпек, у колони ТЕЛЕКОМ, пише 484.138,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 484.153,92 динара без ПДВ-а;

-На страни 218/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 3. А-Г радови за објекте на територији РРЈ "Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор", под редним бројем 6. Пошта и АТЦ Мајданпек, у колони ПОШТА, пише 1.335.245,50 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 1.335.289,58 динара без ПДВ-а;

-На страни 218/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 3. А-Г радови за објекте на територији РРЈ "Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор", у колони УКУПНО, пише 1.819.383,50 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 1.819.443,50 динара без ПДВ-а;

-На страни 218/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 3. А-Г радови за објекте на територији РРЈ "Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор", под редним бројем 9. Пошта и АТЦ Бор 5, у колони ТЕЛЕКОМ, пише 3.716.000,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 3.716.060,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 218/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 3. А-Г радови за објекте на територији РРЈ "Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор", под редним бројем 9. Пошта и АТЦ Бор 5, у колони УКУПНО, пише 3.716.000,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 3.716.060,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 218/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 3. А-Г радови за објекте на територији РРЈ "Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор", у колони УКУПНО ТЕЛЕКОМ, пише 5.809.750,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 5.809.831,91 динара без ПДВ-а;

-На страни 218/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 3. А-Г радови за објекте на територији РРЈ "Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор", у колони УКУПНО ПОШТА, пише 2.015.992,50 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 2.016.036,59 динара без ПДВ-а;

-На страни 218/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 3. А-Г радови за објекте на територији РРЈ "Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор", у колони УКУПНО, пише 7.825.748,50 динара без ПДВ-а, треба да стоји 7.825.868,50 динара без ПДВ-а.

Наведеном понуђачу Наручилац је дана 27.10.2020. године упутио Захтев за давање сагласности за исправку рачунских грешака у понуди број 74/2020 од 02.10.2020. године, број 2020-113205/40. Сагласно члану 93. став 4. Закона, Понуђач је благовремено, у остављеном року од 1 (једног) радног дана, доставио сагласност за исправку рачунских грешака у понуди број 74/2020 од 02.10.2020. године, која је код Наручиоца заведена 28.10.2020. године под бројем 2020-113205/43.

Сходно наведеном, Комисија за јавну набавку је констатовала да укупна вредност понуде за Партију 3 износи 7.825.868,50 динара без ПДВ-а.

- GRO STATIK DOO ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU I INŽENJERING NOVI SAD, Нови Сад, за Партију 3, и то:

-На страни 177/293, поз.4 молерски радови, поз. 4 укупно молерски радови, пише 329.161,25 динара без ПДВ-а, а треба 328.999,50 динара без ПДВ-а;

-На страни 177/293, рекапитулација, молерски радови, пише 329.161,25 динара без ПДВ-а, а треба 328.999,50 динара без ПДВ-а;

-На страни 177/293, рекапитулација, укупно, пише 551.161,25 динара без ПДВ-а, а треба 550.999,50 динара без ПДВ-а;

-На страни 177/293, рекапитулација, укупно телеком, пише 551.161,25 динара без ПДВ-а, а треба 550.999,50 динара без ПДВ-а;

-На страни 178/293, рекапитулација 1, I телеком, колона а-г, пише 551.161,25 динара без ПДВ-а, а треба 550.999,50 динара без ПДВ-а;

-На страни 178/293, рекапитулација 1, I телеком, колона укупно, пише 551.161,25 динара без ПДВ-а, а треба 550.999,50 динара без ПДВ-а;

-На страни 178/293, рекапитулација 1, III заједнички простор, укупно по врсти радова, колона А –Г, пише 551.161,25 динара без ПДВ-а, а треба 550.999,50 динара без ПДВ-а;

-На страни 178/293, рекапитулација 1, укупно, пише 551.161,25 динара без ПДВ-а, а треба 550.999,50 динара без ПДВ-а;

-На страни 178/293, рекапитулација 2, I телеком, пише 551.161,25 динара без ПДВ-а, а треба 550.999,50 динара без ПДВ-а;

-На страни 178/293, рекапитулација 2, укупно телеком (I+IIa), пише 551.161,25 динара без ПДВ-а, а треба 550.999,50 динара без ПДВ-а;

-На страни 178/293, рекапитулација, укупно, пише 551.161,25 динара без ПДВ-а, а треба 550.999,50 динара без ПДВ-а;

-На страни 218/293, рекапитулација, 3. АГ радови за објекте на територији РРЈ "Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор", КН Милошевац, телеком, пише 551.161,25 динара без ПДВ-а, а треба 550.999,50 динара без ПДВ-а;

-На страни 218/293, рекапитулација, 3. АГ радови за објекте на територији РРЈ "Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор", КН Милошевац, укупно, пише 551.161,25 динара без ПДВ-а, а треба 550.999,50 динара без ПДВ-а;

-На страни 186/293, поз.1 рушења и демонтаже, поз.1 укупно демонтаже и рушења, пише 384.140,00 динара без ПДВ-а, а треба 384.140,48 динара без ПДВ-а;

-На страни 218/293, рекапитулација, 3. АГ радови за објекте на територији РРЈ "Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор", УКУПНО, ТЕЛЕКОМ, пише 10.865.924,29 динара без ПДВ-а, а треба 10.865.762,53 динара без ПДВ-а;

-На страни 218/293, рекапитулација, 3. АГ радови за објекте на територији РРЈ "Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор", УКУПНО, УКУПНО, пише 15.096.219,23 динара без ПДВ-а, а треба 15.096.057,48 динара без ПДВ-а.

Наведеном понуђачу Наручилац је дана 02.11.2020. године упутио Захтев за давање сагласности за исправку рачунских грешака у понуди број 260-3/20 од 05.10.2020. године, број 2020-113205/47. Сагласно члану 93. став 4. Закона, Понуђач је благовремено, у остављеном

року од 1 (једног) радног дана, доставио сагласност за исправку рачунских грешака у понуди број 260-3/20 од 05.10.2020. године, која је код Наручиоца заведена 03.11.2020. године под бројем 2020-113205/49.

Сходно наведеном, Комисија за јавну набавку је констатовала да укупна вредност понуде за Партију 3 износи 15.096.057,48 динара без ПДВ-а.

-GRAĐEVINSKO DRUŠTVO DABAR, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (VOŽDOVAC), за Партију 2, и то:

-На страни 139/293 у делу 5. ЛИМАРСКИ РАДОВИ на позицији 5.1 у колони укупна цена пише 10.400,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 1.040,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 139/293 у делу 5. ЛИМАРСКИ РАДОВИ у колони укупно ЛИМАРСКИ РАДОВИ пише 46.200,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 36.840,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 139/293 у Рекапитулацији под тачком 5. ЛИМАРСКИ РАДОВИ пише 46.200,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 36.840,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 139/293 у Рекапитулацији укупно Пошта и Телеком (заједнички простор) пише 308.000,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 298.640,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 140/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 1, III ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР колона А -Г, пише 308.000,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 298.640,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 140/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 1 укупно по врсти радова А -Г, пише 308.000,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 298.640,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 140/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 1, III ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР, у колони УКУПНО пише 308.000,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 298.640,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 140/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 1, III ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР, УКУПНО пише 308.000,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 298.640,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 140/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 2, IIIа ТЕЛЕКОМ, 42,70% пише 131.516,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 127.519,28 динара без ПДВ-а;

-На страни 140/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 2, IIIб ТЕЛЕКОМ, 57,30% пише 176.484,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 171.120,72 динара без ПДВ-а;

-На страни 140/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 2, укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIа), пише 131.516,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 127.519,28 динара без ПДВ-а;

-На страни 140/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 2, укупно ПОШТА (II +IIIб), пише 176.484,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 171.120,72 динара без ПДВ-а;

-На страни 140/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ УКУПНО, пише 308.000,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 298.640,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 157/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 2. А-Г радови РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2. АГ радови за објекте на територији РРЈ "Панчево, Сремска Митровица" под редним бројем 1. АТЦ Шимановци центар, колона ТЕЛЕКОМ УКУПНО, пише 131.516,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 127.519,28 динара без ПДВ-а;

-На страни 157/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 2. А-Г радови РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2. АГ радови за објекте на територији РРЈ "Панчево, Сремска Митровица" под редним бројем 1. АТЦ Шимановци центар, колона ПОШТА, пише 196.484,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 171.120,72 динара без ПДВ-а;

-На страни 157/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 2. А-Г радови РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2. АГ радови за објекте на територији РРЈ "Панчево, Сремска Митровица" под редним бројем 1. АТЦ Шимановци центар, колона УКУПНО, пише 308.000,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 298.640,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 157/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 2. А-Г радови РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2. АГ радови за објекте на територији РРЈ "Панчево, Сремска Митровица" под редним бројем 1. АТЦ Шимановци центар, колона УКУПНО ТЕЛЕКОМ, пише 1.782.738,61 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 1.778.741,89 динара без ПДВ-а;

-На страни 157/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 2. А-Г радови РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2. АГ радови за објекте на територији РРЈ "Панчево, Сремска Митровица" под редним бројем 1. АТЦ Шимановци центар, колона УКУПНО ПОШТА, пише 1.995.491,39 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 1.990.128,11 динара без ПДВ-а;

-На страни 157/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 2. А-Г радови РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2. А-Г радови за објекте на територији РРЈ "Панчево, Сремска Митровица" под редним бројем 1. АТЦ Шимановци центар, колона УКУПНО, пише 3.778.230,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 3.768.870,00 динара без ПДВ-а;

Наведеном понуђачу Наручилац је дана 23.10.2020. године упутио Захтев за давање сагласности за исправку рачунских грешака у понуди број Р-88/2 од 05.10.2020. године, број 2020-113205/32. Сагласно члану 93. став 4. Закона, Понуђач је благовремено, у остављеном року од 1 (једног) радног дана, доставио сагласност за исправку рачунских грешака у понуди број Р-88/2 од 05.10.2020. године, која је код Наручиоца заведена 26.10.2020. године под бројем 2020-113205/35.

Сходно наведеном, Комисија за јавну набавку је констатовала да укупна вредност понуде за Партију 2 износи 3.768.870,00 динара без ПДВ-а.

-ГРАЂЕВИНСКО ДРУШТВО DABAR, ДРУШТВО SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU БЕОГРАД (VOŽDOVAC), за Партију 3, и то:

-На страни 188/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНО, пише 2.338.995,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 2.338.995,20 динара без ПДВ-а;

-На страни 207/293 у делу 3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ у колони укупно ЗИДАРСКИ РАДОВИ пише 31.580,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 34.580,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 218/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 3. А-Г радови за објекте на територији РРЈ "Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор" под редним бројем 6. Пошта и АТЦ Мајданпек, у колони УКУПНО, пише 2.338.995,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 2.338.995,20 динара без ПДВ-а;

-На страни 218/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 3. А-Г радови за објекте на територији РРЈ "Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор", у колони УКУПНО ТЕЛЕКОМ, пише 6.070.214,86 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 6.070.215,07 динара без ПДВ-а;

-На страни 218/293 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ 3. А-Г радови за објекте на територији РРЈ "Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор", у колони УКУПНО пише 8.465.213,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 8.465.213,20 динара без ПДВ-а.

Наведеном понуђачу Наручилац је дана 27.10.2020. године упутио Захтев за давање сагласности за исправку-рачунских грешака у понуди број Р-88/3 од 05.10.2020. године, број 2020-113205/38. Сагласно члану 93. став 4. Закона, Понуђач је благовремено, у остављеном року од 1 (једног) радног дана, доставио сагласност за исправку рачунских грешака у понуди број Р-88/3 од 05.10.2020. године, која је код Наручиоца заведена 28.10.2020. године под бројем 2020-113205/41.

Сходно наведеном, Комисија за јавну набавку је констатовала да укупна вредност понуде за Партију 3 износи 8.465.213,20 динара без ПДВ-а.

-ГРАЂЕВИНСКО ДРУШТВО DABAR, ДРУШТВО SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU БЕОГРАД (VOŽDOVAC), за Партију 4, и то:

-На страни 241/293, поз.1 рушења и демонтаже, поз.1 укупно демонтаже и рушења, пише 82.000,00 динара без ПДВ-а, а треба 82.100,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 247/293, рекапитулација, архитектонско - грађевински радови, демонтаже и рушења, пише 82.000,00 динара без ПДВ-а, а треба 82.100,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 247/293, рекапитулација, архитектонско - грађевински радови, укупно пише 1.333.200,00 динара без ПДВ-а, а треба 1.333.300,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 247/293, рекапитулација, збирна рекапитулација, А - архитектонско - грађевински радови, укупно пише 1.333.200,00 динара без ПДВ-а, а треба 1.333.300,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 247/293, рекапитулација, укупно А + Б, пише 1.349.400,00 динара без ПДВ-а, а треба 1.349.500,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 248/293, рекапитулација 1, I ТЕЛЕКОМ, колона А-Г и ВИК, пише 1.333.200,00 динара без ПДВ-а, а треба 1.333.300,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 248/293, рекапитулација 1, I ТЕЛЕКОМ колона А-Г и ВИК, укупно по врсти радова, пише 1.333.200,00 динара без ПДВ-а, а треба 1.333.300,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 248/293, рекапитулација 1, I ТЕЛЕКОМ колона укупно, пише 1.349.400,00 динара без ПДВ-а, а треба 1.349.500,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 248/293, рекапитулација 1, укупно, пише 1.349.400,00 а треба 1.349.500,00

-На страни 248/293, рекапитулација 2, I ТЕЛЕКОМ, пише 1.349.400,00 динара без ПДВ-а, а треба 1.349.500,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 248/293, рекапитулација 2, укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIa), пише 1.349.400,00 динара без ПДВ-а, а треба 1.349.500,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 248/293, рекапитулација, укупно, пише 1.349.400,00 динара без ПДВ-а, а треба 1.349.500,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 263/293, поз.1 рушења и демонтаже, поз. 8 демонтажа од поцинкованог лима, пише 15.0000,00 динара без ПДВ-а, а треба 1.500,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 263/293, поз.1 рушења и демонтаже, поз.1 укупно демонтажа и рушења, пише 227.100,00 динара без ПДВ-а, а треба 213.600,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 266/293, рекапитулација, архитектонско - грађевински радови, демонтаже и рушења, пише 227.100,00 динара без ПДВ-а, а треба 213.600,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 266/293, рекапитулација, архитектонско - грађевински радови, укупно, пише 3.268.600,00 динара без ПДВ-а, а треба 3.255.100,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 267/293, рекапитулација 1, III ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР, колона А-Г, пише 3.268.600,00 динара без ПДВ-а, а треба 3.255.100,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 267/293, рекапитулација 1, III ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР, колона А-Г укупно по врсти радова, пише 3.268.600,00 динара без ПДВ-а, а треба 3.255.100,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 267/293, рекапитулација 1, III ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР, колона укупно, пише 3.268.600,00 динара без ПДВ-а, а треба 3.255.100,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 267/293, рекапитулација 1, укупно, пише 3.268.600,00 динара без ПДВ-а, а треба 3.255.100,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 267/293, рекапитулација 2, IIIa ТЕЛЕКОМ 36,23%, пише 1.184.213,78 динара без ПДВ-а, а треба 1.179.322,73 динара без ПДВ-а;

-На страни 267/293, рекапитулација 2, IIIб ПОШТА 63,77%, пише 2.084.386,22 динара без ПДВ-а, а треба 2.075.777,27 динара без ПДВ-а;

-На страни 267/293, рекапитулација 2, укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIa), пише 1.184.213,78 динара без ПДВ-а, а треба 1.179.322,73 динара без ПДВ-а;

-На страни 267/293, рекапитулација 2, укупно ПОШТА (I+IIIб), пише 2.084.386,22 динара без ПДВ-а, а треба 2.075.777,27 динара без ПДВ-а;

-На страни 267/293, рекапитулација, укупно, пише 3.268.600,00 динара без ПДВ-а, а треба 3.255.100,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 268/293, рекапитулација, 4. АГ радови за објекте на територији РРЈ "Крагујевац, Јагодина, Крушевац" и РРЈ "Краљево, Чачак", АТЦ Кушиљево, колона ТЕЛЕКОМ, пише 1.349.400,00 динара без ПДВ-а, а треба 1.349.500,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 268/293, рекапитулација, 4. АГ радови за објекте на територији РРЈ "Крагујевац, Јагодина, Крушевац" и РРЈ "Краљево, Чачак", АТЦ Кушиљево, колона укупно, пише 1.349.400,00 динара без ПДВ-а, а треба 1.349.500,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 268/293, рекапитулација, 4. АГ радови за објекте на територији РРЈ "Крагујевац, Јагодина, Крушевац" и РРЈ "Краљево, Чачак", ПОШТА и АТЦ Свилајнац, колона ТЕЛЕКОМ, пише 1.184.213,78 динара без ПДВ-а, а треба 1.179.322,73 динара без ПДВ-а;

-На страни 268/293, рекапитулација, 4. АГ радови за објекте на територији РРЈ "Крагујевац, Јагодина, Крушевац" и РРЈ "Краљево, Чачак", ПОШТА и АТЦ Свилајнац, колона ПОШТА, пише 2.084.386,22 динара без ПДВ-а, а треба 2.075.777,27 динара без ПДВ-а;

-На страни 268/293, рекапитулација, 4. АГ радови за објекте на територији РРЈ "Крагујевац, Јагодина, Крушевац" и РРЈ "Краљево, Чачак", ПОШТА и АТЦ Свилајнац, колона УКУПНО, пише 3.268.600,00 динара без ПДВ-а, а треба 3.255.100,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 268/293, рекапитулација, 4. АГ радови за објекте на територији РРЈ "Крагујевац, Јагодина, Крушевац" и РРЈ "Краљево, Чачак", укупно колона ТЕЛЕКОМ, пише 4.683.712,39 динара без ПДВ-а, а треба 4.678.921,34 динара без ПДВ-а;

-На страни 268/293, рекапитулација, 4. АГ радови за објекте на територији РРЈ "Крагујевац, Јагодина, Крушевац" и РРЈ "Краљево, Чачак", укупно колона ПОШТА, пише 3.104.927,61 динара без ПДВ-а, а треба 3.096.318,66 динара без ПДВ-а;

-На страни 268/293, рекапитулација, 4. АГ радови за објекте на територији РРЈ "Крагујевац, Јагодина, Крушевац" и РРЈ "Краљево, Чачак", укупно колона УКУПНО, пише 7.788.640,00 динара без ПДВ-а, а треба 7.775.240,00 динара без ПДВ-а.

Наведеном понуђачу Наручилац је дана 27.10.2020. године упутио Захтев за давање сагласности за исправку рачунских грешака у понуди број Р-88/4 од 05.10.2020. године, број 2020-113205/39. Сагласно члану 93. став 4. Закона, Понуђач је благовремено, у остављеном року од 1 (једног) радног дана, доставио сагласност за исправку рачунских грешака у понуди број Р-88/4 од 05.10.2020. године, која је код Наручиоца заведена 28.10.2020. године под бројем 2020-113205/42.

Сходно наведеном, Комисија за јавну набавку је констатовала да укупна вредност понуде за Партију 4 износи 7.775.240,00 динара без ПДВ-а.

-Заједничка понуда Групе понуђача: ДВЛ Дробњак Инжењеринг д.о.о. Младеновац, и DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA GRAĐEVINSKE RADOVE I USLUGE JASTREBAC DIMNJACI SMEDEREVO, за Партију 4, и то:

-На страни 223/293, поз.2 рушења и демонтаже, укупно рушења и демонтаже, пише 197.670,00 динара без ПДВ-а, а треба 165.990,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 227/293, рекапитулација, 2 РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ пише 197.670,00 динара без ПДВ-а, а треба 165.990,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 227/293, рекапитулација, УКУПНО, пише 2.095.382,00 динара без ПДВ-а, а треба 2.063.702,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 227/293, рекапитулација, укупно ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР пише 2.095.382,00 динара без ПДВ-а, а треба 2.063.702,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 230/293, рекапитулација 1, III ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР, колона А-Г, пише 2.095.382,00 динара без ПДВ-а, а треба 2.063.702,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 230/293, рекапитулација 1, III ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР, колона укупно, пише 2.095.382,00 динара без ПДВ-а, а треба 2.063.702,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 230/293, рекапитулација 1, укупно, пише 2.404.042,00 динара без ПДВ-а, а треба 2.372.362,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 230/293, рекапитулација 2, IIIа телеком 37,26%, пише 780.793,33 динара без ПДВ-а, а треба 768.935,37 динара без ПДВ-а;

-На страни 230/293, рекапитулација 2, IIIб пошта 62,74%, %, пише 1.314.642,67 динара без ПДВ-а, а треба 1.294.766,63 динара без ПДВ-а;

-На страни 230/293, рекапитулација 2, укупно телеком (I+IIIа), пише 1.089.399,33 динара без ПДВ-а, а треба 1.077.595,37 динара без ПДВ-а;

-На страни 230/293, рекапитулација 2, укупно ПОШТА (II+IIIб пише 1.314.642,67 динара без ПДВ-а, а треба 1.294.766,63 динара без ПДВ-а;

-На страни 230/293, рекапитулација, укупно, пише 2.404.042,00 динара без ПДВ-а, а треба 2.372.362,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 243/293, поз. 4 лимарски радови, 4.3 Израда и монтажа самлеха изнад хоризонталног олука од поцинкованог лима, пише 34.412,40 динара без ПДВ-а, а треба 34.407,60 динара без ПДВ-а;

-На страни 243/293, поз. 4 лимарски радови, укупно лимарски радови пише 117.194,40 динара без ПДВ-а, а треба 117.189,60 динара без ПДВ-а;

-На страни 246/293 поз.8 разни радови, укупно разни радови пише 52.000,00 динара без ПДВ-а, а треба 90.940,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 247/293 РЕКАПИТУЛАЦИЈА, архитектонско - грађевински радови, 4. Лимарски радови пише 117.194,40 динара без ПДВ-а, а треба 117.189,60 динара без ПДВ-а;

-На страни 247/293 РЕКАПИТУЛАЦИЈА, архитектонско - грађевински радови, 8. Разни радови пише 52.000,00 динара без ПДВ-а, а треба 90.940,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 247/293 РЕКАПИТУЛАЦИЈА, архитектонско - грађевински радови, арх. - грађевински и занатски радови укупно, пише 1.493.204,40 динара без ПДВ-а, а треба 1.532.139,60 динара без ПДВ-а;

-На страни 247/293, збирна рекапитулација, а - архитектонско грађевински радови, пише 1.493.204,40 динара без ПДВ-а, а треба 1.532.139,60 динара без ПДВ-а;

-На страни 247/293, збирна рекапитулација, УКУПНО А + Б, пише 1.497.404,40 динара без ПДВ-а, а треба 1.536.339,60 динара без ПДВ-а;

-На страни 248/293, рекапитулација 1, I телеком колона А-Г и ВИК, пише 1.193.204,40 динара без ПДВ-а, а треба 1.532.139,60 динара без ПДВ-а;

-На страни 248/293, рекапитулација 1, I телеком колона укупно, пише 1.497.404,40 динара без ПДВ-а, а треба 1.536.339,60 динара без ПДВ-а;

-На страни 248/293, рекапитулација 1, укупно, пише 1.497.404,40 динара без ПДВ-а, а треба 1.536.339,60 динара без ПДВ-а;

-На страни 248/293, рекапитулација 2, I телеком, пише 1.497.404,40 динара без ПДВ-а, а треба 1.536.339,60 динара без ПДВ-а;

-На страни 248/293, рекапитулација 2, укупно телеком (I+IIIa), пише 1.497.404,40 динара без ПДВ-а, а треба 1.536.339,60 динара без ПДВ-а;

-На страни 248/293, рекапитулација 2, укупно, пише 1.497.404,40 динара без ПДВ-а, а треба 1.536.339,60 динара без ПДВ-а;

-На страни 251/293, поз. 4, разни радови, 4.1. Радови који се не могу нормирати, пише 23.625,00 динара без ПДВ-а, а треба 23.400,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 251/293, укупно разни радови, пише 53.475,00 динара без ПДВ-а, а треба 53.250,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 252/293, рекапитулација телеком, радови водовода и канализације, 4. Разни радови, пише 53.475,00 динара без ПДВ-а, а треба 53.250,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 252/293, рекапитулација телеком, радови водовода и канализације, радови водовода и канализације укупно, пише 131.675,00 динара без ПДВ-а, а треба 131.450,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 252/293, рекапитулација телеком, радови водовода и канализације, укупно телеком, пише 131.675,00 динара без ПДВ-а, а треба 131.450,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 253/293, рекапитулација 1, I телеком колона А-Г и ВИК, пише 131.675,00 динара без ПДВ-а, а треба 131.450,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 253/293, рекапитулација 1, I телеком колона електро, укупно по врсти радова, пише 131.675,00 динара без ПДВ-а, а треба 131.450,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 253/293, рекапитулација 1, I телеком колона укупно, пише 131.675,00 динара без ПДВ-а, а треба 131.450,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 253/293, рекапитулација 1, укупно, пише 131.675,00 динара без ПДВ-а, а треба 131.450,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 253/293, рекапитулација 2, I телеком, пише 131.675,00 динара без ПДВ-а, а треба 131.450,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 253/293, рекапитулација 2, укупно телеком (I+IIIa), пише 131.675,00 динара без ПДВ-а, а треба 131.450,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 253/293, рекапитулација 2, укупно, пише 131.675,00 динара без ПДВ-а, а треба 131.450,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 258/293, поз. Укупно електро радови, пише 35.385,33 динара без ПДВ-а, а треба 35.385,34 динара без ПДВ-а;

-На страни 259/293 збирна рекапитулација телеком, Б. Електро радови, I Електро радови пише 35.385,33 динара без ПДВ-а, а треба 35.385,34 динара без ПДВ-а;

-На страни 259/293 збирна рекапитулација телеком, УКУПНО А+ Б, пише 1.017.311,13 динара без ПДВ-а, а треба 1.017.311,14 динара без ПДВ-а;

-На страни 260/293, рекапитулација 1, I телеком колона електро, пише 35.385,33 динара без ПДВ-а, а треба 35.385,34 динара без ПДВ-а;

-На страни 260/293, рекапитулација 1, I телеком колона укупно, пише 1.017.311,13 динара без ПДВ-а, а треба 1.017.311,14 динара без ПДВ-а;

-На страни 260/293, рекапитулација 2, I телеком, пише 1.017.311,13 динара без ПДВ-а, а треба 1.017.311,14 динара без ПДВ-а;

-На страни 260/293, рекапитулација 2, укупно телеком (I+IIIa), пише 1.017.311,13 динара без ПДВ-а, а треба 1.017.311,14 динара без ПДВ-а;

-На страни 260/293, рекапитулација 2, укупно, пише 1.017.311,13 динара без ПДВ-а, а треба 1.017.311,14 динара без ПДВ-а;

-На страни 262/293, I демотажа и рушење, поз. 2 Демонтажа слемењака са слемена и грбина крова положених у продужном малтеру, пише 43.470, 00 динара без ПДВ-а, а треба 38.610,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 268/293, Рекапитулација, 4. АГ радови за објекте на територији РРЈ "Крагујевац, Јагодина, Крушевац" и РРЈ "Краљево, Чачак", 1. АТЦ и Пошта Рибаре, колона телеком, пише 1.089.399,33 динара без ПДВ-а, а треба 1.077.595,37 динара без ПДВ-а;

-На страни 268/293, Рекапитулација, 4. АГ радови за објекте на територији РРЈ "Крагујевац, Јагодина, Крушевац" и РРЈ "Краљево, Чачак", 1. АТЦ и Пошта Рибаре, колона пошта, пише 1.314.642,67 динара без ПДВ-а, а треба 1.294.766,63 динара без ПДВ-а;

-На страни 268/293, Рекапитулација, 4. АГ радови за објекте на територији РРЈ "Крагујевац, Јагодина, Крушевац" и РРЈ "Краљево, Чачак", 1. АТЦ и Пошта Рибаре, колона укупно, пише 2.404.042,00 динара без ПДВ-а, а треба 2.372.362,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 268/293, Рекапитулација, 4. АГ радови за објекте на територији РРЈ "Крагујевац, Јагодина, Крушевац" и РРЈ "Краљево, Чачак", 3. АТЦ Кушиљево, колона телеком, пише 1.497.404,40 динара без ПДВ-а, а треба 1.536.339,60 динара без ПДВ-а;

-На страни 268/293, Рекапитулација, 4. АГ радови за објекте на територији РРЈ "Крагујевац, Јагодина, Крушевац" и РРЈ "Краљево, Чачак", 3. АТЦ Кушиљево, колона укупно, пише 1.497.404,40, а треба 1.536.339,60

-На страни 268/293, Рекапитулација, 4. АГ радови за објекте на територији РРЈ "Крагујевац, Јагодина, Крушевац" и РРЈ "Краљево, Чачак", 4. АТЦ Станишинци, колона телеком, пише 131.675,00 динара без ПДВ-а, а треба 131.450,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 268/293, Рекапитулација, 4. АГ радови за објекте на територији РРЈ "Крагујевац, Јагодина, Крушевац" и РРЈ "Краљево, Чачак", 4. АТЦ Станишинци, колона укупно, пише 131.675,00 динара без ПДВ-а, а треба 131.450,00 динара без ПДВ-а;

-На страни 268/293, Рекапитулација, 4. АГ радови за објекте на територији РРЈ "Крагујевац, Јагодина, Крушевац" и РРЈ "Краљево, Чачак", 5. КЦ Јасиковица, колона телеком, пише 1.017.311,13 динара без ПДВ-а, а треба 1.017.311,14 динара без ПДВ-а;

-На страни 268/293, Рекапитулација, 4. АГ радови за објекте на територији РРЈ "Крагујевац, Јагодина, Крушевац" и РРЈ "Краљево, Чачак", 5. КЦ Јасиковица, колона укупно, пише 1.017.311,13 динара без ПДВ-а, а треба 1.017.311,14 динара без ПДВ-а;

-На страни 268/293, Рекапитулација, 4. АГ радови за објекте на територији РРЈ "Крагујевац, Јагодина, Крушевац" и РРЈ "Краљево, Чачак", укупно телеком, пише 5.594.214,60 динара без ПДВ-а, а треба 5.621.120,85 динара без ПДВ-а;

-На страни 268/293, Рекапитулација, 4. АГ радови за објекте на територији РРЈ "Крагујевац, Јагодина, Крушевац" и РРЈ "Краљево, Чачак", укупно пошта, пише 4.092.535,93 динара без ПДВ-а, а треба 4.072.659,89 динара без ПДВ-а;

-На страни 268/293, Рекапитулација, 4. АГ радови за објекте на територији РРЈ "Крагујевац, Јагодина, Крушевац" и РРЈ "Краљево, Чачак", укупно, пише 9.686.750,53 динара без ПДВ-а, а треба 9.693.780,74 динара без ПДВ-а;

Наведеном понуђачу Наручилац је дана 02.11.2020. године упутио Захтев за давање сагласности за исправку рачунских грешака у понуди број 31-10/20 од 05.10.2020. године, број 2020-113205/46. Сагласно члану 93. став 4. Закона, Понуђач је благовремено, у остављеном року од 1 (једног) радног дана, доставио сагласност за исправку рачунских грешака у понуди број 31-10/20 од 05.10.2020. године, која је код Наручиоца заведена 04.11.2020. године под бројем 2020-113205/50.

Сходно наведеном, Комисија за јавну набавку је констатовала да укупна вредност понуде за Партију 4 износи 9.693.780,74 динара без ПДВ-а.

Након извршеног прегледа и стручне оцене поднетих понуда за Партију 2, Комисија за јавну набавку је одбила понуду понуђача GRO STATIK DOO ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU I INŽENJERING NOVI SAD, као неприхватљиву, јер понуђена цена прелази износ процењене вредности за Партију 2.

Након прегледа и стручне оцене поднетих понуда Комисија за јавну набавку је сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 2020-113205/52 од 06.11.2020. године којим је констатовала да је прибављена 1 (једна) прихватљива понуда понуђача GRAĐEVINSKO DRUŠTVO DABAR, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (VOŽDOVAC).

Комисија за јавну набавку је оцењивање прихватљиве понуде извршила применом критеријума „Економски најповољнија понуда“, а према следећим елементима критеријума:

- Цена..... 95 пондера;
- Гарантни рок за изведене радове.....5 пондера,
- Укупно..... 100 пондера

За елемент критеријума „Цена“ применом формуле:

$$P = P_{\max} * C_{np} / C_p$$

где је :

P - број пондера

P_{max} - максимални број пондера

C_{np} - најнижа понуђена цена

C_p - понуђена цена,

понуђач GRAĐEVINSKO DRUŠTVO DABAR, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (VOŽDOVAC), је остварио 95,00 пондера.

За елемент критеријума „Гарантни рок за изведене радове“ применом формуле:

$$P = \left(1 - \frac{G_{\max} - G_p}{G_{\max} - G_{\min}} \right) * P_{\max}$$

где је :

P - број пондера

G_{max} - максимално понуђени гарантни рок за изведене радове

G_p - понуђени гарантни рок за изведене радове

G_{min} - минимално одређени гарантни рок за изведене радове

P_{max} - максимални број пондера,

понуђач GRAĐEVINSKO DRUŠTVO DABAR, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (VOŽDOVAC), је остварио 5,00 пондера.

После извршеног прегледа, стручне оцене поднете понуде и извршене рачунске контроле, Комисија за јавну набавку је констатовала да је понуђач GRAĐEVINSKO DRUŠTVO DABAR, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (VOŽDOVAC), остварио 100,00 пондера (за елемент критеријума „Цена“ 95,00 пондера, а за елемент критеријума „Гарантни рок за изведене радове“ 5,00 пондера).

Комисија за јавну набавку, полазећи од тога да је понуђач GRAĐEVINSKO DRUŠTVO DABAR, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (VOŽDOVAC), Београд - Вождовац, Кумодрашка, број 57, чија је понуда оцењена као најповољнија у предметном поступку јавне набавке, доставио прихватљиву понуду, предложила је да се уговор о јавној набавци: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом - АГ радови, обликована по партијама, у отвореном поступку, ЈН 213/2020, за Партију 2. - АГ радови за објекте на територији РРЈ „Панчево, Сремска Митровица“, додели наведеном понуђачу у износу од 3.768.870,00 динара без ПДВ-а, доношењем Одлуке о додели уговора.

Приликом прегледа и стручне оцене поднете понуде, Комисија за јавну набавку је у понуди понуђача LUX INŽENJERING D.O.O. PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I INŽENJERING BEOGRAD (VOŽDOVAC), за Партију 3, уочила недостатак који Комисија за јавну набавку не сматра битним недостатком у смислу члана 106. Закона, и то што је у Потврди наручиоца (инвеститора) о реализацији закључених уговора Наручиоца ЈП „Пошта Србије“, број 2019-208299/3 од 25.12.2019. године наведен нетачан назив јавне набавке на који се иста односи. Како се из остале садржине потврде, достављеног референтног уговора и пратеће документације може са сигурношћу утврдити да понуђач испуњава, Конкурсном документацијом захтеван, неопходни пословни капацитет, Комисија за јавну набавку је констатовала да се наведени недостатак у смислу поменутог члана Закона не сматра битним недостатком.

Након извршеног прегледа и стручне оцене поднетих понуда за Партију 3 Комисија за јавну набавку је одбила понуду понуђача GRO STATIK DOO ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU I INŽENJERING NOVI SAD, као неприхватљиву, јер понуђена цена прелази износ процењене вредности за Партију 3.

Након прегледа и стручне оцене поднетих понуда Комисија за јавну набавку је сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 2020-113205/52 од 06.11.2020. године којим је констатовала да су понуде понуђача: GRAĐEVINSKO DRUŠTVO DABAR, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (VOŽDOVAC) и LUX INŽENJERING D.O.O. PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I INŽENJERING BEOGRAD (VOŽDOVAC), прихватљиве.

Комисија за јавну набавку је оцењивање и рангирање прихватљивих понуда извршила применом критеријума „Економски најповољнија понуда“, а према следећим елементима критеријума:

Елементи критеријума за избор најповољније понуде су:

- Цена.....95 пондера;
- Гарантни рок за изведене радове.....5 пондера,
- Укупно.....100 пондера

- Цена

- Понуђачу који понуди најнижу укупну цену додељује се максималних 95 (деведесетпет) пондера за елемент критеријума „Цена“. Осталим понуђачима се додељују пондери за наведени елемент критеријума применом следеће формуле:

$$P = P_{\max} * C_{\text{нр}} / C_{\text{р}}$$

где је :

- P - број пондера
- P_{max} - максимални број пондера
- C_{нр} - најнижа понуђена цена

- Гарантни рок за изведене радове

Понуђачу који понуди најдужи гарантни рок за изведене радове додељује се максималних 5 (пет) пондера за елемент критеријума „Гарантни рок за изведене радове“. Минимални гарантни рок за изведене радове који понуђач може понудити износи 24 (двадесетчетири) месеца. Понуђач који у понуди наведе минимални гарантни рок за изведене радове добија 0 (нула) пондера. Понуда понуђача који у понуди наведе гарантни рок за изведене радове који је мањи од минималног биће одбијена као неприхватљива. Понуђачима који у понуди наведу гарантни рок за изведене радове већи од минималног пондери се додељују применом следеће формуле:

$$P = \left(1 - \frac{G_{\max} - G_p}{G_{\max} - G_{\min}} \right) * P_{\max}$$

где је :

- P - број пондера
- G_{max} - максимално понуђени гарантни рок за изведене радове
- G_p - понуђени гарантни рок за изведене радове
- G_{min} - минимално одређени гарантни рок за изведене радове
- P_{max} - максимални број пондера

После извршеног прегледа, стручне оцене поднетих понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да су понуђачи чије су понуде оцењене као прихватљиве за Партију 3, остварили следећи број пондера и то:

- LUX INŽENJERING D.O.O. PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I INŽENJERING BEOGRAD (VOŽDOVAC), укупно 95,00 пондера (за елемент критеријума „Цена“ 95,00 пондера а за елемент критеријума „Гарантни рок за изведене радове“ 0,00 пондера);
- GRAĐEVINSKO DRUŠTVO DABAR, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (VOŽDOVAC), укупно 92,83 пондера (за елемент критеријума „Цена“ 87,83 пондера а за елемент критеријума „Гарантни рок за изведене радове“ 5,00 пондера).

После извршеног прегледа, стручне оцене поднетих понуда и рангирања понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је понуђач: GRAĐEVINSKO DRUŠTVO DABAR, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (VOŽDOVAC), остварили мањи број пондера од понуђача LUX INŽENJERING D.O.O. PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I INŽENJERING BEOGRAD (VOŽDOVAC), чија је понуда, применом наведеног критеријума, оцењена као најповољнија.

Након извршеног прегледа, стручне оцене поднетих понуда извршене рачунске контроле и рангирања, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнију понуду поднео понуђач LUX INŽENJERING D.O.O. PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I INŽENJERING BEOGRAD (VOŽDOVAC), који је, применом критеријума „Економски најповољнија понуда“ остварио највећи број пондера.

Комисија за јавну набавку, полазећи од тога да је понуђач LUX INŽENJERING D.O.O. PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I INŽENJERING BEOGRAD (VOŽDOVAC), Београд - Вождовац, улица Мокролушка, број 84, чија је понуда оцењена као најповољнија у предметном поступку јавне набавке, доставио прихватљиву понуду, предложила је да се уговор о јавној набавци: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом - АГ радови, обликована по партијама, у отвореном поступку, ЈН 213/2020, за Партију 3. - АГ радови за објекте на територији РПЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“, додели наведеном понуђачу у износу од 7.825.868,50 динара без ПДВ-а, доношењем Одлуке о додели уговора.

Приликом прегледа и стручне оцене поднетих понуда за Партију 4, Комисија за јавну набавку је у понуди Групе понуђача: ДБЛ Дробњак Инжењеринг д.о.о. Младеновац, и DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA GRAĐEVINSKE RADOVE I USLUGE JASTREBAC DIMNJACI SMEDEREVO, уочила да је као укупну цену у Рекапитулацији „Архитектонско грађевински радови“, за објекат Пошта и АТЦ Свилајнац, редни број 1. „Демонтажа и рушење“ (страница 266/293 понуде) унела износ од 442.245,00 динара без ПДВ-а, а на позицији под редним бројем 9 „Паушал“ (страница 263/293 понуде) није уписан износ. У циљу наведеног Наручилац је, сходно члану 93. став 1. Закона, дана 03.11.2020. године, упутио Захтев за додатним објашњењем, број 2020-113205/48, а ради вредновања и упоређивања понуде наведене Групе понуђача са понудама осталих понуђача у предметној јавној набавци.

Сагласно члану 93. став 1. Закона о јавним набавкама, Група понуђача је благовремено, у остављеном року од 1 (једног) дана, доставила путем е-маила, додатно објашњење из којег се може закључити да је износ позиције под редним бројем 9. „Паушал“ урачунат у укупну цену за објекат Пошта и АТЦ Свилајнац, редни број 1. „Демонтажа и рушење“, у износу од 442.245,00 динара без ПДВ-а. Сходно наведеном може се утврдити да износ паушала на наведеној позицији износи 19.860,00 динара без ПДВ-а. Додатно објашњење је заведено код Наручиоца под бројем 2020-113205/51 од 04.11.2020. године.

Након извршеног прегледа и стручне оцене поднетих понуда за Партију 4 Комисија за јавну набавку је одбила понуду понуђача GRO STATIK DOO ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU I INŽENJERING NOVI SAD и Заједничку понуду Групе понуђача: ДБЛ Дробњак Инжењеринг д.о.о. Младеновац, и DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA GRAĐEVINSKE RADOVE I USLUGE JASTREBAC DIMNJACI SMEDEREVO, као неприхватљиве, јер понуђена цена код оба понуђача прелази износ процењене вредности за Партију 4.

Након прегледа и стручне оцене поднетих понуда Комисија за јавну набавку је сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 2020-113205/52 од 06.11.2020. године којим је констатовала да је прибављена 1 (једна) прихватљива понуда понуђача GRAĐEVINSKO DRUŠTVO DABAR, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (VOŽDOVAC).

Комисија за јавну набавку је оцењивање прихватљиве понуде извршила применом критеријума „Економски најповољнија понуда“, а према следећим елементима критеријума:

- Цена..... 95 пондера;
- Гарантни рок за изведене радове.....5 пондера,
- Укупно..... 100 пондера

За елемент критеријума „Цена“ применом формуле:

$$P = P_{\max} * C_{\text{нр}} / C_{\text{р}}$$

где је :

P - број пондера

P_{max} - максимални број пондера

C_{нр} - најнижа понуђена цена

C_р - понуђена цена,

понуђач GRAĐEVINSKO DRUŠTVO DABAR, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (VOŽDOVAC), је остварио 95,00 пондера.

За елемент критеријума „Гарантни рок за изведене радове“ применом формуле:

$$P = \left(1 - \frac{G_{\max} - G_{\text{р}}}{G_{\max} - G_{\min}} \right) * P_{\max}$$

где је :

P - број пондера

Gmaxp - максимално понуђени гарантни рок за изведене радове

Gp - понуђени гарантни рок за изведене радове

Gmino - минимално одређени гарантни рок за изведене радове

Pmax - максимални број пондера,

понуђач GRAĐEVINSKO DRUŠTVO DABAR, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (VOŽDOVAC), је остварио 5,00 пондера.

После извршеног прегледа, стручне оцене поднете понуде и извршене рачунске контроле, Комисија за јавну набавку је констатовала да је понуђач GRAĐEVINSKO DRUŠTVO DABAR, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (VOŽDOVAC), остварио 100,00 пондера (за елемент критеријума „Цена“ 95,00 пондера, а за елемент критеријума „Гарантни рок за изведене радове“ 5,00 пондера).

Комисија за јавну набавку, полазећи од тога да је понуђач GRAĐEVINSKO DRUŠTVO DABAR, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (VOŽDOVAC), Београд - Вождовац, Кумодрашка, број 57, чија је понуда оцењена као најповољнија у предметном поступку јавне набавке, доставио прихватљиву понуду, предложила је да се уговор о јавној набавци: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом - АГ радови, обликована по партијама, у отвореном поступку, ЈН 213/2020, за Партију 4. - АГ радови за објекте на територији РРЈ „Крагујевац, Јагодина, Крушевац“ и РРЈ „Краљево, Чачак“, додели наведеном понуђачу у износу од 7.775.240,00 динара без ПДВ-а, доношењем Одлуке о додели уговора.

Због сложености понуда у предметном поступку јавне набавке, рок за доношење Одлуке о додели уговора је дужи од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда, а на основу члана 108. став 2. Закона и Одељка 5, пододељка 5.18 Конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Из изнетих разлога, сагласно члану 108. став 1. Закона одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

На основу члана 108. став 5. Закона ова одлука се објављује у року од 3 (три) дана од дана доношења на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.posta.rs.

Упутство о правном средству:

Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

В. Д. ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОШТА СРБИЈЕ“,
БЕОГРАД



Мира Петровић

Овлашћење бр. 2018-201994/5 од 17.01.2019. године
Веселинка Тотић директор Функције економских
послова и набавки